

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 9 7	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道明神前・堀ノ内線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木（株） (0000500003)	9,100,000		
2	小林土木（株） (0000500023)	9,100,000		
3	（株）東北企業 (0000500055)	9,220,000		
4	（株）日新土建 (0000500058)	9,800,000		
5	福島舗装（株） (0000500067)	辞退		
6	（株）北斗建設 (0000500073)	落札 8,880,000		
7	（株）渡辺土木 (0000500085)	9,350,000		
8	（有）山一建設 (0000500284)	9,280,000		
9	（株）キスキ (0000502117)	8,950,000		

契 約 人	福島市御山字井戸上 3 9 番地 (株) 北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一						536-4308	
指名月日	令和 7 年 6 月 2 3 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 3 日から 令和 7 年 7 月 2 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 3 日			契約月日	令和 7 年 7 月 8 日			
予定価格	9, 8 6 7, 0 0 0 円			契約金額	9, 7 6 8, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 8 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 1 0 月 1 0 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 0 9 8	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和 7 年度 市道足替田線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 尾形工務所 (0000500010)	14,850,000		
2	(有) 広和建設 (0000500020)	14,530,000		
3	大和工業 (株) (0000500050)	無効		
4	ノオコー建設 (株) (0000500061)	落札 13,880,000		
5	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	14,650,000		
6	和合建設工業 (株) (0000500083)	14,500,000		
7	(有) 酒田工業 (0000500227)	14,980,000		
8	大佐藤建設 (有) (0000501778)	14,610,000		
9	(株) 大河内建設 (0000501780)	14,600,000		
10	(有) 松本建設 (0000501781)	辞退		
11	(株) 渡政建設 (0000501783)	辞退		
12	(株) テクノサイコー (0000502111)	15,000,000		

契 約 人	福島市小倉寺字中ノ内 2 0 番の 6 ノオコー建設（株） 代表取締役 斎藤 智章 024-521-2255							
指名月日	令和 7 年 6 月 2 3 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 3 日から 令和 7 年 7 月 2 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 3 日			契約月日	令和 7 年 7 月 8 日			
予定価格	1 6 , 0 6 0 , 0 0 0 円			契約金額	1 5 , 2 6 8 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 1 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5071000099	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和7年度 電源立地地域対策交付金事業 市道白山線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大宝建設(株) (0000500041)	辞退		
2	大和工業(株) (0000500050)	無効		
3	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	11,200,000		
4	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		
5	(有)酒田工業 (0000500227)	11,700,000		
6	大佐藤建設(有) (0000501778)	10,152,000		
7	(株)大河内建設 (0000501780)	辞退		
8	(有)松本建設 (0000501781)	落札 9,880,000		
9	(株)渡政建設 (0000501783)	辞退		
10	(株)テクノサイコー (0000502111)	11,000,000		

契 約 人	福島市飯野町青木字小武木 1 1 0 番地 (有) 松本建設 代表取締役 松本 康弘 024-562-3931							
指名月日	令和 7 年 6 月 2 3 日		閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 3 日から 令和 7 年 7 月 2 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 3 日		契約月日	令和 7 年 7 月 8 日				
予定価格	1 2 , 3 6 4 , 0 0 0 円		契約金額	1 0 , 8 6 8 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 1 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5071000100	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	令和7年度 蓬莱団地5・11号棟屋上防水改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック (株) (0000500052)	辞退		
2	(有) 青木建業所 (0000500323)	22,400,000		
3	安斎建設 (株) (0000500325)	辞退		
4	(株) 古俣工務店 (0000500343)	失格 17,000,000		
5	(株) 穴戸工務店 (0000500346)	辞退		
6	新広建設 (株) (0000500348)	辞退		
7	日東物産 (株) (0000500513)	辞退		
8	(株) リンペイ (0000501203)	20,500,000		
9	丸良建設 (株) (0000501580)	落札 20,200,000		
10	(有) 佐藤吹付工業 (0000501688)	20,900,000		
11	(株) 柿沼工務店 (0000502119)	失格 19,387,000		
12	(株) 亀岡工務店 (0000500016)	辞退		

契 約 人	福島市岡島字鹿野 2 8 - 4 丸良建設（株） 代表取締役 渡辺 久美子 024-535-4433							
指名月日	令和 7 年 6 月 2 3 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 3 日から 令和 7 年 7 月 2 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 3 日			契約月日	令和 7 年 7 月 8 日			
予定価格	2 4 , 6 8 4 , 0 0 0 円			契約金額	2 2 , 2 2 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 0 1	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－１０）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	13,300,000		
2	（有）広和建设 (0000500020)	12,700,000		
3	大宝建設（株） (0000500041)	辞退		
4	（有）大富建設 (0000500048)	辞退		
5	東信建設（株） (0000500054)	13,300,000		
6	ノオコー建設（株） (0000500061)	13,260,000		
7	（株）半澤工務店 (0000500062)	13,200,000		
8	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	13,400,000		
9	（株）丸立渡辺組 (0000500076)	14,500,000		
10	和合建設工業（株） (0000500083)	落札 12,148,000		

契 約 人	福島市渡利字越沢 5 番地 和合建設工業（株） 代表取締役 齋藤 徹 024-521-1649							
指名月日	令和 7 年 6 月 2 3 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 3 日から 令和 7 年 7 月 2 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 3 日			契約月日	令和 7 年 7 月 8 日			
予定価格	1 4 , 6 9 6 , 0 0 0 円			契約金額	1 3 , 3 6 2 , 8 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000103	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	松陵義務教育学校北校舎雪止め等設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
2	広成建設 (株) (0000500237)	辞退		
3	(有) 青木建業所 (0000500323)	辞退		
4	安斎建設 (株) (0000500325)	辞退		
5	(株) 安藤組 (0000500326)	辞退		
6	(株) 梅津工業 (0000500329)	辞退		
7	(株) 古俣工務店 (0000500343)	失格 11,670,000		
8	新広建設 (株) (0000500348)	辞退		
9	(株) 大丸工務店 (0000500356)	辞退		
10	(株) 晃建設 (0000500364)	失格 12,000,000		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 7 年 6 月 2 3 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 3 日から 令和 7 年 7 月 2 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 3 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 0 月 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 0 4	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（福島第四中学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 青木建業所 (0000500323)	辞退		
2	(有) 氏家建設 (0000500328)	落札 5,700,000		
3	新広建設（株） (0000500348)	辞退		
4	(株) 大丸工務店 (0000500356)	辞退		
5	山田建築（株） (0000500373)	6,800,000		
6	(有) 渡利建設 (0000500377)	5,900,000		
7	丸良建設（株） (0000501580)	6,500,000		
8	(株) テクスト (0000502207)	5,780,000		

契 約 人	福島市瀬上町字町裏 2 6 番地の 1 3 (有) 氏家建設 代表取締役 氏家 健治 024-553-0928							
指名月日	令和 7 年 6 月 2 3 日		閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 3 日から 令和 7 年 7 月 2 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 3 日		契約月日	令和 7 年 7 月 8 日				
予定価格	6, 7 6 5, 0 0 0 円		契約金額	6, 2 7 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 8 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 1 0 月 1 0 日		②		②			
			③		③			
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000105	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（鎌田小学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック（株） (0000500052)	辞退		
2	広成建設（株） (0000500237)	辞退		
3	（有）青木建業所 (0000500323)	辞退		
4	（有）氏家建設 (0000500328)	3,840,000		
5	片寄建設（株） (0000500334)	辞退		
6	（有）渡利建設 (0000500377)	落札 3,590,000		
7	（株）エイタック (0000500489)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字七社宮 2 3 番地の 1 (有) 渡利建設 代表取締役 佐藤 秀也 024-523-5132							
指名月日	令和 7 年 6 月 2 3 日		閲覧月日	令和 7 年 6 月 2 3 日から 令和 7 年 7 月 2 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 3 日		契約月日	令和 7 年 7 月 8 日				
予定価格	4, 3 4 5, 0 0 0 円		契約金額	3, 9 4 9, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 0 月 1 0 日			③			③	
備 考								