

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 1 1	予算担当課	保健総務課
工 事 名	福島市保健福祉センター整流器更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	落札 13,750,000		
2	広栄電設（株） (0000500561)	15,540,000		
3	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	15,300,000		
4	（株）須南電設 (0000500568)	15,700,000		
5	（株）高電 (0000500570)	15,200,000		
6	（株）電工社 (0000500574)	15,550,000		
7	（株）舟山電設工業 (0000500584)	16,320,000		
8	六洋電気（株） (0000500591)	16,150,000		
9	（株）共電 (0000500698)	16,700,000		
10	（株）齋藤電機 (0000500788)	辞退		

契 約 人	福島市鎌田字卸町 1 3 番地 7 大槻電設工業（株） 代表取締役 大槻 博太 024-573-1651							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日		閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日		契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日				
予定価格	1 6 , 5 9 9 , 0 0 0 円		契約金額	1 5 , 1 2 5 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 8 年 3 月 6 日		③		③			
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 1 2	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和 7 年度 社総金 市道北谷地・長畑線（北谷地工区）道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	後藤土木（株） (0000500027)	5,600,000		
2	（株）斎藤建設工業所 (0000500029)	5,250,000		
3	（株）東北企業 (0000500055)	5,200,000		
4	渡喜建設（有） (0000500084)	5,170,000		
5	（株）渡辺土木 (0000500085)	5,280,000		
6	吾妻造林（有） (0000500299)	5,186,000		
7	八島建設工業（株） (0000501289)	落札 4,420,000		
8	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	辞退		

契 約 人	福島市笹木野字西原 2 8 番地の 1 八島建設工業（株） 代表取締役 八島 信太郎 024-591-2379							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日		閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日		契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日				
予定価格	5, 4 6 7, 0 0 0 円		契約金額	4, 8 6 2, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 1 3	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川浜子川護岸改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 尾形工務所 (0000500010)	19,650,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	辞退		
3	大和工業(株) (0000500050)	落札 18,440,000		
4	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	19,550,000		
5	(有) 酒田工業 (0000500227)	19,500,000		
6	大佐藤建設(有) (0000501778)	20,000,000		
7	(株) 大河内建設 (0000501780)	辞退		
8	(有) 松本建設 (0000501781)	辞退		
9	(株) 渡政建設 (0000501783)	辞退		
10	(株) テクノサイコー (0000502111)	19,400,000		

契 約 人	福島市松川町沼袋字北 3 6 2 番地の 4 大和工業（株） 代表取締役 半沢 行雄						024-567-3861	
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日			
予定価格	2 1 , 5 4 9 , 0 0 0 円			契約金額	2 0 , 2 8 4 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 1 4	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－１５）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木（株） (0000500023)	辞退		
2	（株）北斗建設 (0000500073)	6, 500, 000		
3	広成建設（株） (0000500237)	6, 000, 000		
4	（有）前畑 (0000500250)	落札 5, 055, 000		
5	（株）斎庄設備 (0000500969)	辞退		
6	（有）北美建設 (0000501286)	5, 550, 000		
7	（株）TAKAGI工業 (0000502092)	5, 503, 532		
8	（株）こう設備 (0000502253)	辞退		

契 約 人	福島市岡島字前畑 2 3 番地 （有）前畑 代表取締役 高野 智幸 024-536-5882							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日		閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日		契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日				
予定価格	6, 3 0 3, 0 0 0 円		契約金額	5, 5 6 0, 5 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 1 6 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 1 5	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 町庭坂笹木野汚水準幹線管渠布設工事（第 4 工区）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木（株） (0000500003)	20,600,000		
2	（株）小野工業所 (0000500013)	辞退		
3	（有）交友会建設 (0000500019)	21,000,000		
4	小林土木（株） (0000500023)	辞退		
5	後藤土木（株） (0000500027)	20,650,000		
6	（株）斎藤建設工業所 (0000500029)	20,800,000		
7	（株）日新土建 (0000500058)	22,000,000		
8	富久泉工業（株） (0000500070)	20,550,000		
9	（株）北斗建設 (0000500073)	21,500,000		
10	渡喜建設（有） (0000500084)	21,000,000		
11	（有）山一建設 (0000500284)	落札 20,000,000		
12	八島建設工業（株） (0000501289)	20,521,000		

契 約 人	福島市笹谷字橋本 1 番地 (有) 山一建設 代表取締役 佐藤 一馬 024-557-6425						
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで		
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日		
予定価格	2 2 , 4 9 5 , 0 0 0 円			契約金額	2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円
	②	円		②		円	
	③	円		③		円	
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	変更契約 月 日		①	
	竣工 令和 8 年 1 月 3 0 日					②	
						③	
備 考							

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5071000116	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和7年度 福島市下水道ストックマネジメント 加賀屋敷マンホールポンプ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)ウォーターエージェンシー福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	11,700,000		
2	萱場工業(株)福島支店 (0000500865)	12,100,000		
3	(株)中川工業所 (0000500992)	落札 10,300,000		
4	東北機電工業(株)福島営業所 (0000501004)	辞退		
5	(株)南東北クボタ 福島支店 (0000501005)	11,550,000		
6	(株)コスモ・エンジニアリング (0000501153)	辞退		
7	(株)高槻 (0000501327)	辞退		
8	(株)エフエー機工 (0000501435)	11,000,000		
9	協業組合 アクアテック栗原 (0000502000)	10,500,000		
10	新明和アクアテクサービス(株) 東北センター (0000502231)	11,600,000		

契 約 人	福島市野田町字街道北 2 1 番地の 6							
	(株) 中川工業所 代表取締役 中嶋 寛康 024-557-0112							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日			
予定価格	1 2 , 3 3 1 , 0 0 0 円			契約金額	1 1 , 3 3 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 2 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000117	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和7年度 福島市下水道ストックマネジメント 野田町7号マンホールポンプ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)ウォーターエージェンシー福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	4,580,000		
2	(株)翼水エンジニア (0000500855)	4,900,000		
3	萱場工業(株)福島支店 (0000500865)	4,770,000		
4	(株)中川工業所 (0000500992)	4,500,000		
5	(株)高槻 (0000501327)	辞退		
6	協業組合 アクアテック栗原 (0000502000)	落札 4,400,000		
7	新明和アクアテックサービス(株) 東北センター (0000502231)	4,700,000		

契 約 人	宮城県栗原市築館伊豆三丁目 1 番 5 号 協業組合 アクアテック栗原 代表理事 堀越 俊 024-573-9278							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日			
予定価格	4, 9 3 9, 0 0 0 円			契約金額	4, 8 4 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 2 6 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000118	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（北信中学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック（株） (0000500052)	辞退		
2	広成建設（株） (0000500237)	辞退		
3	（有）氏家建設 (0000500328)			
4	（株）梅津工業 (0000500329)	辞退		
5	菅野建設（株） (0000500338)	辞退		
6	（株）宍戸工務店 (0000500346)	辞退		
7	新広建設（株） (0000500348)	辞退		
8	（株）大丸工務店 (0000500356)	辞退		
9	（株）晃建設 (0000500364)	辞退		
10	松崎建設（株） (0000500370)	辞退		
11	（株）エイタック (0000500489)	辞退		
12	（株）ニーズ (0000502006)	辞退		

契 約 人	不成立							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 1 9	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（大森小学校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
2	(有) 青木建業所 (0000500323)	辞退		
3	安斎建設 (株) (0000500325)	辞退		
4	(株) 安藤組 (0000500326)	辞退		
5	(株) 古俣工務店 (0000500343)	辞退		
6	山田建築 (株) (0000500373)	落札 11, 100, 000		
7	(有) 渡利建設 (0000500377)	12, 000, 000		
8	(株) リンペイ (0000501203)	辞退		
9	(株) 柿沼工務店 (0000502119)	失格 2, 060, 000		
10	(株) テクスト (0000502207)	12, 000, 000		

契 約 人	福島市太平寺字町ノ内 1 7 番地の 2							
	山田建築（株） 代表取締役 山田 三郎 024-546-5363							
指名月日	令和 7 年 6 月 3 0 日			閲覧月日	令和 7 年 6 月 3 0 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 1 0 日			契約月日	令和 7 年 7 月 1 5 日			
予定価格	1 2 , 8 2 6 , 0 0 0 円			契約金額	1 2 , 2 1 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								