

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 2 4	予算担当課	文化振興課
工 事 名	重要文化財旧広瀬座再整備工事（便所棟及び外構電気設備工事）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広栄電設（株） (0000500561)	10,410,000		
2	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	11,770,000		
3	（株）須南電設 (0000500568)	10,700,000		
4	（株）高電 (0000500570)	落札 9,200,000		
5	（株）電工社 (0000500574)	9,600,000		
6	（株）福南電気 (0000500582)	13,200,000		
7	（株）舟山電設工業 (0000500584)	辞退		
8	六洋電気（株） (0000500591)	11,930,000		
9	（株）共電 (0000500698)	12,345,000		
10	広山電設工業（株） (0000500740)	9,230,000		

契 約 人	福島市松川町字中町 7 番地 (株) 高電 代表取締役 高橋 輝男 024-567-2268							
指名月日	令和 7 年 7 月 7 日			閲覧月日	令和 7 年 7 月 7 日から 令和 7 年 7 月 16 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 17 日			契約月日	令和 7 年 7 月 23 日			
予定価格	10,725,000 円			契約金額	10,120,000 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 23 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 18 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 2 5	予算担当課	文化振興課
工 事 名	ふくしん夢の音楽堂受変電設備更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	7,307,000	6,980,000	
2	（株）須南電設 (0000500568)	8,430,000	7,280,000	
3	（株）高電 (0000500570)	8,050,000	辞退	
4	（株）電工社 (0000500574)	辞退 8,500,000		
5	六洋電気（株） (0000500591)	失格 4,340,000		
6	（株）共電 (0000500698)	9,250,000	辞退	
7	広山電設工業（株） (0000500740)	8,440,000	辞退	
8	（株）齋藤電機 (0000500788)	10,860,000	辞退	

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 7 年 7 月 7 日			閲覧月日	令和 7 年 7 月 7 日から 令和 7 年 7 月 1 6 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 1 7 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 2 6	予算担当課	文化振興課
工 事 名	ふくしん夢の音楽堂 第1練習室照明器具更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	2,970,000	辞退	
2	広栄電設（株） (0000500561)	3,000,000	2,650,000	
3	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	2,700,000	2,600,000	
4	（株）福南電気 (0000500582)	2,900,000	2,650,000	
5	（株）舟山電設工業 (0000500584)	辞退 2,880,000		
6	（有） 山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
7	（株）齋藤電機 (0000500788)	3,255,000	辞退	

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 7 年 7 月 7 日			閲覧月日	令和 7 年 7 月 7 日から 令和 7 年 7 月 1 6 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 1 7 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 7 日			③			③	
備 考								

[illegible]

契 約 人	新潟県新潟市北区島見町 3 3 0 7 番地 1 6 富士建設工業（株） 代表取締役 鳴海 利彦										022-794-9151	
指名月日	令和 7 年 7 月 7 日					閲覧月日	令和 7 年 7 月 8 日から 令和 7 年 7 月 9 日まで					
見積月日	令和 7 年 7 月 1 7 日					契約月日	令和 7 年 7 月 2 3 日					
予定価格	4, 2 1 3, 0 0 0 円					契約金額	4, 1 8 0, 0 0 0 円					
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円				
	②	円		②	円		②	円				
	③	円		③	円		③	円				
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①					
	竣工			②			②					
	令和 7 年 1 0 月 2 4 日			③			③					
備 考	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号											

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 2 8	予算担当課	道路保全課
工 事 名	防災・安全交付金事業 市道金沢・立子山線道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 尾形工務所 (0000500010)	失格 12,400,780		
2	大宝建設(株) (0000500041)	14,000,000		
3	大和工業(株) (0000500050)	13,900,000		
4	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	失格 12,419,000		
5	(有) 酒田工業 (0000500227)	失格 12,400,780		
6	大佐藤建設(有) (0000501778)	13,600,000		
7	(株) 大河内建設 (0000501780)	辞退		
8	(有) 松本建設 (0000501781)	辞退		
9	(株) 渡政建設 (0000501783)	辞退		
10	(株) テクノサイコー (0000502111)	落札 12,470,000		

契 約 人	福島市松川町水原字熊野堂 4 番地 (株) テクノサイコー 代表取締役 齋藤 眞佐子 024-567-3324							
指名月日	令和 7 年 7 月 7 日			閲覧月日	令和 7 年 7 月 7 日から 令和 7 年 7 月 1 6 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 1 7 日			契約月日	令和 7 年 7 月 2 3 日			
予定価格	1 5 , 5 6 5 , 0 0 0 円			契約金額	1 3 , 7 1 7 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 1 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 2 9	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道南向台・黒岩線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	8,600,000		
2	（有）尾形工務所 (0000500010)	8,667,000		
3	（有）広和建設 (0000500020)	8,450,000		
4	大宝建設（株） (0000500041)	8,800,000		
5	（有）大富建設 (0000500048)	辞退		
6	東信建設（株） (0000500054)	8,800,000		
7	ノオコー建設（株） (0000500061)	落札 8,380,000		
8	（株）半澤工務店 (0000500062)	8,700,000		
9	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	8,600,000		
10	和合建設工業（株） (0000500083)	8,400,000		

契 約 人	福島市小倉寺字中ノ内２０番の６ ノオコー建設（株） 代表取締役 斎藤 智章 024-521-2255							
指名月日	令和 ７年 ７月 ７日			閲覧月日	令和 ７年 ７月 ７日から 令和 ７年 ７月 １６日まで			
入札月日	令和 ７年 ７月 １７日			契約月日	令和 ７年 ７月 ２３日			
予定価格	9, 7 0 2, 0 0 0 円			契約金額	9, 2 1 8, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 ７年 ７月 ２３日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 ７年 １０月 １７日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 3 0	予算担当課	河川課
工 事 名	令和 7 年度普通河川入川護岸改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大和工業（株） (0000500050)	4,600,000		
2	ノオコー建設（株） (0000500061)	4,420,000		
3	和合建設工業（株） (0000500083)	落札 3,910,000		
4	大佐藤建設（有） (0000501778)	4,450,000		
5	（株）大河内建設 (0000501780)	辞退		
6	（有）松本建設 (0000501781)	辞退		
7	（株）渡政建設 (0000501783)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字越沢 5 番地 和合建設工業（株） 代表取締役 齋藤 徹 024-521-1649							
指名月日	令和 7 年 7 月 7 日			閲覧月日	令和 7 年 7 月 7 日から 令和 7 年 7 月 16 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 17 日			契約月日	令和 7 年 7 月 23 日			
予定価格	4, 8 9 5, 0 0 0 円			契約金額	4, 3 0 1, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 23 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 12 月 12 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 3 1	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 旧堀河町終末処理場管理棟耐震補強工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 氏家建設 (0000500328)	辞退		
2	(株) 梅津工業 (0000500329)	辞退		
3	片寄建設 (株) (0000500334)	辞退		
4	亀谷建設 (株) (0000500336)	辞退		
5	(株) 大丸工務店 (0000500356)	辞退		
6	松崎建設 (株) (0000500370)	辞退		
7	山田建築 (株) (0000500373)	辞退		
8	(株) エイタック (0000500489)	辞退		
9	(株) ニーズ (0000502006)	辞退		
10	(株) 柿沼工務店 (0000502119)			

契 約 人	不 成 立						
指名月日	令和 7 年 7 月 7 日			閲覧月日	令和 7 年 7 月 7 日から 令和 7 年 7 月 1 6 日まで		
入札月日	令和 7 年 7 月 1 7 日			契約月日			
				契約金額	0 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円
	②	円		②		円	
	③	円		③		円	
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工			②		②	
	令和 7 年 1 1 月 2 8 日			③		③	
備 考							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000132	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	北信団地1・2号棟加圧給水ポンプ改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 福島総合エンジニア (0000500367)	4,900,000	辞退	
2	(株) A水技研 (0000500800)	辞退 5,100,000		
3	第一温調工業(株) (0000500816)	4,780,000	4,550,000	
4	(有) 伊達設備工業所 (0000500817)	5,100,000	辞退	
5	文化設備工業(株) (0000500834)	4,750,000	4,550,000	
6	(株) 協和衛研興業 (0000500940)	4,600,000	落札 4,200,000	
7	(株) アレックス (0000500985)	5,180,000	辞退	

契 約 人	福島市南矢野目字道下3 5 番地の5 (株) 協和衛研興業 代表取締役社長 小野 国信 024-558-5700							
指名月日	令和 7年 7月 7日			閲覧月日	令和 7年 7月 7日から 令和 7年 7月 16日まで			
入札月日	令和 7年 7月 17日			契約月日	令和 7年 7月 23日			
予定価格	4, 9 7 2, 0 0 0 円			契約金額	4, 6 2 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7年 7月 23日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7年 10月 23日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 3 4	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 福島市下水道ストックマネジメント 祓川 2 号マンホールポンプ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) ウォーターエージェンシー福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	失格 3,500,000		
2	(株) 翼水エンジニア (0000500855)	失格 3,780,000		
3	(株) 中川工業所 (0000500992)	失格 3,700,000		
4	(株) コスモ・エンジニアリング (0000501153)	辞退		
5	(株) エフエー機工 (0000501435)	失格 3,680,000		
6	協業組合 アクアテック栗原 (0000502000)	失格 3,600,000		
7	新明和アクアテックサービス(株) 東北センター (0000502231)	失格 3,800,000		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 7 年 7 月 7 日			閲覧月日	令和 7 年 7 月 7 日から 令和 7 年 7 月 1 6 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 1 7 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 2 6 日			③			③	
備 考								