

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 3 9	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	松陵義務教育学校北校舎雪止め等設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック（株） (0000500052)	辞退		
2	亀谷建設（株） (0000500336)	辞退		
3	菅野建設（株） (0000500338)	辞退		
4	（株）古俣工務店 (0000500343)	落札 12,200,000		
5	（株）宍戸工務店 (0000500346)	辞退		
6	（株）晃建設 (0000500364)	12,980,000		
7	松崎建設（株） (0000500370)	辞退		
8	日東物産（株） (0000500513)	辞退		
9	守工業（株） (0000500998)	辞退		
10	（株）ニーズ (0000502006)	辞退		

契 約 人	福島市鳥谷野字扇田 1 番地の 1							
	(株) 古俣工務店							
	代表取締役 古俣 猛				024-545-1211			
指名月日	令和 7 年 7 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 7 月 1 4 日から 令和 7 年 7 月 2 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 2 4 日			契約月日	令和 7 年 7 月 2 9 日			
予定価格	1 5 , 0 9 2 , 0 0 0 円			契約金額	1 3 , 4 2 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 2 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000140	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	ふくしまスカイパーク滑走路改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木（株） (0000500003)	落札 7,600,000		
2	（株）大内建設 (0000500006)	7,920,000		
3	（株）紺野工務所 (0000500024)	8,050,000		
4	信陵建設（株） (0000500036)	7,820,000		
5	（株）瀬川建設 (0000500040)	7,930,000		
6	福交建設（株） (0000500064)	7,926,000		
7	（有）山一建設 (0000500284)	7,830,000		
8	（有）共栄建設 (0000501378)	7,990,000		

契 約 人	福島市笹谷字道添 2 0 番地の 2							
	安西土木（株） 代表取締役 安西 慎吾 024-557-6258							
指名月日	令和 7 年 7 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 7 月 1 4 日から 令和 7 年 7 月 2 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 2 4 日			契約月日	令和 7 年 7 月 2 9 日			
予定価格	8, 4 1 5, 0 0 0 円			契約金額	8, 3 6 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 2 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 1 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 4 1	予算担当課	道路保全課
工 事 名	都市構造再編集集中支援事業 市道台 2 号線外 1 路線 道路舗装美装化工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 広和建設 (0000500020)	9,500,000		
2	小林土木 (株) (0000500023)	辞退		
3	(株) 東北企業 (0000500055)	9,640,000		
4	(株) 日新土建 (0000500058)	10,000,000		
5	福島舗装 (株) (0000500067)	辞退		
6	(株) 北斗建設 (0000500073)	落札 9,300,000		
7	信夫工業 (株) (0000501575)	9,700,000		
8	安齋土木 (株) (0000501784)	辞退		
9	(株) キスキ (0000502117)	9,420,000		

契 約 人	福島市御山字井戸上 3 9 番地 (株) 北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一 536-4308							
指名月日	令和 7 年 7 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 7 月 1 4 日から 令和 7 年 7 月 2 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 2 4 日			契約月日	令和 7 年 7 月 2 9 日			
予定価格	1 0 , 3 6 2 , 0 0 0 円			契約金額	1 0 , 2 3 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 2 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 1 6 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 4 2	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和 7 年度 市道上屋敷・向小屋線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	多田建設（株） (0000500046)	6,290,000		
2	（有）八巻建設 (0000500080)	無効		
3	（有）前畑 (0000500250)	6,250,000		
4	（有）北美建設 (0000501286)	失格 5,423,000		
5	大佐藤建設（有） (0000501778)	6,000,000		
6	（株）大河内建設 (0000501780)	辞退		
7	（有）松本建設 (0000501781)	辞退		
8	（株）TAKAGI工業 (0000502092)	落札 5,857,220		

契 約 人	福島市山口字庚壇 8 番地の 1 (株) TAKAGI 工業 代表取締役 安齋 祐治 024-535-0318							
指名月日	令和 7 年 7 月 1 4 日		閲覧月日	令和 7 年 7 月 1 4 日から 令和 7 年 7 月 2 3 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 2 4 日		契約月日	令和 7 年 7 月 2 9 日				
予定価格	6, 9 1 9, 0 0 0 円		契約金額	6, 4 4 2, 9 4 2 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 2 9 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 1 1 月 2 8 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 4 3	予算担当課	道路保全課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道小針尻・猿内線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	後藤土木 (株) (0000500027)	5,830,000		
2	(株) 斎藤建設工業所 (0000500029)	5,950,000		
3	(株) 東北企業 (0000500055)	5,086,600		
4	富久泉工業 (株) (0000500070)	辞退		
5	渡喜建設 (有) (0000500084)	5,850,000		
6	(株) 渡辺土木 (0000500085)	5,930,000		
7	八島建設工業 (株) (0000501289)	落札 5,086,600		
8	(株) ヤスタ創建 (0000501497)	5,100,000		

契 約 人	福島市笹木野字西原 2 8 番地の 1 八島建設工業（株） 代表取締役 八島 信太郎 024-591-2379							
指名月日	令和 7 年 7 月 1 4 日			閲覧月日	令和 7 年 7 月 1 4 日から 令和 7 年 7 月 2 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 7 月 2 4 日			契約月日	令和 7 年 7 月 2 9 日			
予定価格	6, 3 8 0, 0 0 0 円			契約金額	5, 5 9 5, 2 6 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 7 月 2 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 0 月 3 1 日			③			③	
備 考								