

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 2 1	予算担当課	道路保全課
工 事 名	都市構造再編集集中支援事業 市道前田・台線 歩道整備工事		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 広和建設 (0000500020)	辞退		
2	大宝建設 (株) (0000500041)	24, 100, 000		
3	福島舗装 (株) (0000500067)	24, 270, 000		
4	広成建設 (株) (0000500237)	26, 958, 980		
5	(有) 前畑 (0000500250)	24, 600, 000		
6	福島ライン (有) (0000500280)	失格 23, 328, 200		
7	光和産業 (株) (0000501188)	24, 769, 000		
8	(株) リンペイ (0000501203)	失格 24, 040, 000		
9	八島建設工業 (株) (0000501289)	落札 24, 098, 000		
10	信夫工業 (株) (0000501575)	24, 500, 000		
11	(株) 土方建設 (0000502112)	辞退		
12	(株) キスキ (0000502117)	24, 187, 700		

契 約 人	福島市笹木野字西原 2 8 番地の 1 八島建設工業（株） 代表取締役 八島 信太郎 024-591-2379							
資格確認 月 日	令和 7 年 8 月 1 日		閲覧月日	令和 7 年 7 月 1 日から 令和 7 年 7 月 1 6 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 3 0 日		契約月日	令和 7 年 8 月 7 日				
予定価格	3 0 , 0 8 5 , 0 0 0 円		契約金額	2 6 , 5 0 7 , 8 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 2 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 2 2	予算担当課	長寿福祉課
工 事 名	福島市老人福祉センター集会棟解体工事		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	阿部建材工業（株） (0000500002)	75,800,000		
2	広成建設（株） (0000500237)	57,000,000		
3	（有）小林組 (0000500245)	失格 41,560,000		
4	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	落札 51,000,000		
5	（有）エヌオーエー (0000502048)	55,380,000		

契 約 人	福島市上野寺字東 1 7 番地の 5 (株) ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治 024-528-6383							
資格確認 月 日	令和 7 年 8 月 1 日		閲覧月日	令和 7 年 7 月 1 日から 令和 7 年 7 月 1 6 日まで				
入札月日	令和 7 年 7 月 3 0 日		契約月日	令和 7 年 8 月 7 日				
予定価格	6 6 , 9 3 5 , 0 0 0 円		契約金額	5 6 , 1 0 0 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 7 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 8 年 1 月 3 0 日		③		③			
備 考								