

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000147	予算担当課	農林整備課
工事名	令和7年度 農地耕作条件改善事業 信夫地区田んぼダム用排水柵設置工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (0000500004)	落札 9,000,000		
2	(有)大富建設 (0000500048)	9,320,000		
3	大和工業(株) (0000500050)	9,400,000		
4	東信建設(株) (0000500054)	9,500,000		
5	(株)半澤工務店 (0000500062)	9,400,000		
6	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	9,350,000		
7	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	9,500,000		
8	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		
9	(有)酒田工業 (0000500227)	辞退		
10	(株)テクノサイコー (0000502111)	9,650,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			024-593-4511				
指名月日	令和7年7月28日	閲覧月日	令和7年7月28日から 令和7年8月6日まで					
入札月日	令和7年8月7日	契約月日	令和7年8月19日					
予定価格	10,499,500円		契約金額	9,900,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和7年8月19日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和8年3月4日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000148	予算担当課	道路保全課
工事名	市道一本松・三升蒔線 道路側溝修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	15,900,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	16,300,000		
3	(株)日新土建 (0000500058)	16,350,000		
4	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
5	(株)福島重車輛 (0000500068)	辞退		
6	(株)北斗建設 (0000500073)	辞退		
7	八巻興業(株) (0000500081)	辞退		
8	広成建設(株) (0000500237)	15,840,000		
9	(有)山一建設 (0000500284)	17,200,000		
10	(株)土方建設 (0000502112)	辞退		
11	(株)キスキ (0000502117)	落札 15,650,000		

契約人	福島市御山字沢田8番5 (株)キスキ 代表取締役 来次 馨			024-563-3886				
指名月日	令和7年7月28日	閲覧月日	令和7年7月28日から 令和7年8月6日まで					
入札月日	令和7年8月7日	契約月日	令和7年8月19日					
予定価格	17,380,000円		契約金額	17,215,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和7年8月19日		②		②			
	竣工 令和8年3月6日		③		③			
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000149	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業 市道南町・佐倉下線 歩道修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設（株） (0000500004)	9,100,000		
2	（有）大富建設 (0000500048)	8,930,000		
3	（株）東北企業 (0000500055)	8,880,000		
4	（株）半澤工務店 (0000500062)	9,000,000		
5	富久泉工業（株） (0000500070)	9,200,000		
6	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	9,050,000		
7	渡喜建設（有） (0000500084)	落札 8,316,000		
8	（株）渡辺土木 (0000500085)	9,150,000		
9	信夫工業（株） (0000501575)	8,500,000		
10	安齋土木（株） (0000501784)	辞退		

契約人	福島市仁井田字北島71番地 渡喜建設（有） 代表取締役 渡辺 幸則			024-535-2634				
指名月日	令和 7年 7月28日	閲覧月日	令和 7年 7月28日から 令和 7年 8月 6日まで					
入札月日	令和 7年 8月 7日	契約月日	令和 7年 8月19日					
予定価格	10,098,000円		契約金額	9,147,600円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 8月19日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 8年 1月16日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000150	予算担当課	道路整備課
工事名	地域安全緊急対策事業 市道荒井・太平寺線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (0000500004)	14,400,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	14,242,000		
3	尾形工業(株) (0000500011)	無効		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	辞退		
5	(有)大富建設 (0000500048)	14,280,000		
6	東信建設(株) (0000500054)	14,250,000		
7	(株)半澤工務店 (0000500062)	落札 14,030,000		
8	富久泉工業(株) (0000500070)	14,250,000		
9	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	14,250,000		
10	渡喜建設(有) (0000500084)	14,250,000		
11	(株)渡辺土木 (0000500085)	14,500,000		

契約人	福島市上鳥渡字茶中49番地 (株)半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫			024-593-2288				
指名月日	令和 7年 7月 28日	閲覧月日	令和 7年 7月 28日から 令和 7年 8月 6日まで					
入札月日	令和 7年 8月 7日	契約月日	令和 7年 8月 19日					
予定価格	15,510,000円		契約金額	15,433,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 8月 19日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 8年 2月 13日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000151	予算担当課	道路整備課
工事名	市道 笹木野原・遠原三線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	6,300,000		
2	後藤土木(株) (0000500027)	失格 5,450,000		
3	(株) 斎藤建設工業所 (0000500029)	6,350,000		
4	(有) 山一建設 (0000500284)	6,600,000		
5	八島建設工業(株) (0000501289)	6,220,000		
6	吾妻造林(有) (0000500299)	辞退		
7	(株) ヤスタ創建 (0000501497)	落札 5,799,200		

契約人	福島市上野寺字東17番地の5 (株) ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治			024-528-6383				
指名月日	令和 7年 7月 28日	閲覧月日	令和 7年 7月 28日から 令和 7年 8月 6日まで					
入札月日	令和 7年 8月 7日	契約月日	令和 7年 8月 19日					
予定価格	6,831,000円		契約金額	6,379,120円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 7年 8月 19日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 8年 1月 20日								
備考								