# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０７１０００１４４ | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道岩下・金仏線　道路法面修繕工事（緊自債） | | |
| 概　　要 | 工事Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型）<br>事後公表<br>最低制限価格 | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | （株）紺野工務所 (0000500024) | 落札 23,306,000 | | |
| 2 | ノオコー建設（株） (0000500061) | 辞退 | | |
| 3 | 富久泉工業（株） (0000500070) | 失格 23,210,000 | | |
| 4 | （株）丸立渡辺組 (0000500076) | 24,980,000 | | |
| 5 | （株）エヌティーエス (0000500257) | 失格 23,276,000 | | |
| 6 | 八島建設工業（株） (0000501289) | 24,830,000 | | |
| 7 | 信夫工業（株） (0000501575) | 24,960,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契 約 人 | 福島市飯坂町平野字東石堂４４番地<br>（株）紺野工務所<br>代表取締役　紺野　勇雄　　024-542-5404 | | | | |
| 資格確認月日 | 令和　７年　８月２２日 | 閲覧月日 | 令和　７年　７月１５日から<br>令和　７年　７月３０日まで | | |
| 入札月日 | 令和　７年　８月２０日 | 契約月日 | 令和　７年　８月２８日 | | |
| 予定価格 | ２９，２０５，０００ 円 | 契約金額 | ２５，６３６，６００ 円 | | |
| 変更工事価格 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 変更契約額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 増減額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 |
| 履行期間 | 着工<br>令和　７年　８月２８日<br>竣工<br>令和　８年　３月１３日 | 変更後履行期限 | ①<br>②<br>③ | 変更契約月日 | ①<br>②<br>③ |
| 備　　考 | | | | | |

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０７１０００１４５ | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工 事 名 | 平野中学校校舎他外壁等改修工事 | | |
| 概　　要 | 工事Ⅲ型制限付一般競争入札（事後審査型）<br>事後公表<br>低入札価格調査 | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　１　回 | 第　２　回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宝建設（株）<br>(0000500041) | 失格<br>116,900,000 | | |
| 2 | （有）エヌオーエー<br>(0000502048) | 失格<br>84,480,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契 約 人 | 不　調 | | | | |
| 資格確認月　日 | 令和　　年　　月　　日 | 閲覧月日 | 令和　７年　７月１５日から<br>令和　７年　７月３０日まで | | |
| 入札月日 | 令和　７年　８月２０日 | 契約月日 | | | |
| | | 契約金額 | ０ 円 | | |
| 変　更<br>工事価格 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 変　更<br>契 約 額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 増 減 額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 |
| 履行期間 | 着工<br>竣工<br>令和　８年　７月１７日 | 変 更 後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③ | 変更契約<br>月　日 | ①<br>②<br>③ |
| 備　考 | | | | | |

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約番号 | ５０７１０００１４６ | 予算担当課 | 消防総務課 |
| 工 事 名 | 第２２分団（野田町）消防屯所車庫新築工事 | | |
| 概　　要 | 工事Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型）<br>事後公表<br>低入札価格調査 | | |

| No. | 商　号　又　は　名　称 | 第　1　回 | 第　2　回 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安斎建設（株）<br>(0000500325) | 53,000,000 | 52,600,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契 約 人 | 不　調 | | | | |
| 資格確認月日 | 令和　　年　　月　　日 | 閲覧月日 | 令和　７年　７月１５日から<br>令和　７年　７月３０日まで | | |
| 入札月日 | 令和　７年　８月２０日 | 契約月日 | | | |
| | | 契約金額 | ０円 | | |
| 変　更<br>工事価格 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 変　更<br>契約額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 | 増減額 | ①　円<br>②　円<br>③　円 |
| 履行期間 | 着工<br>竣工<br>令和　８年　３月１８日 | 変更後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③ | 変更契約<br>月　日 | ①<br>②<br>③ |
| 備　考 | | | | | |