

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 5 9	予算担当課	農業振興課
工 事 名	四季の里受変電設備改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	落札 5,090,000		
2	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	5,700,000		
3	（株）須南電設 (0000500568)	5,810,000		
4	（株）高電 (0000500570)	5,800,000		
5	ミツワ電気（有） (0000500729)	辞退		
6	広山電設工業（株） (0000500740)	失格 2,720,000		
7	（有） 山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
8	グローバルテクノ（株） (0000502279)	無効		

契 約 人	福島市鎌田字卸町 1 3 番地 7 大槻電設工業（株） 代表取締役 大槻 博太 024-573-1651							
指名月日	令和 7 年 8 月 4 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 1 日			契約月日	令和 7 年 8 月 2 6 日			
予定価格	6, 1 6 0, 0 0 0 円			契約金額	5, 5 9 9, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 2 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 6 0	予算担当課	介護保険課
工 事 名	飯野地域福祉センター屋上防水改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大宝建設（株） (0000500041)	7,500,000	7,300,000	
2	安斎建設（株） (0000500325)	辞退		
3	日東物産（株） (0000500513)	辞退		
4	（株）リンペイ (0000501203)	辞退		
5	丸良建設（株） (0000501580)	辞退		
6	（有）佐藤吹付工業 (0000501688)	辞退		
7	（株）柿沼工務店 (0000502119)	7,800,000	辞退	
8	（株）テキスト (0000502207)	辞退		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 7 年 8 月 4 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 1 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 6 1	予算担当課	保健総務課
工 事 名	福島市保健福祉センター 1階自動ドア設備改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	フルテック（株）郡山支店 (0000500547)	決定 5,549,700		

契 約 人	郡山市桑野4丁目7番8号 フルテック（株）郡山支店 支店長 脇谷 公勝 024-553-6363							
指名月日	令和 7年 8月 4日			閲覧月日	令和 7年 8月 5日から 令和 7年 8月 6日まで			
見積月日	令和 7年 8月21日			契約月日	令和 7年 8月26日			
予定価格	6, 347, 000 円			契約金額	6, 104, 670 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7年 8月26日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7年11月28日			②			②	
				③			③	
備 考	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 6 3	予算担当課	道路整備課
工 事 名	市道滝ノ前・東ノ内線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	4,400,000		
2	（有）尾形工務所 (0000500010)	4,500,000		
3	大宝建設（株） (0000500041)	4,700,000		
4	（有）大富建設 (0000500048)	落札 4,350,000		
5	東信建設（株） (0000500054)	4,420,000		
6	（株）半澤工務店 (0000500062)	4,500,000		
7	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	4,400,000		

契 約 人	福島市大森字高田 9 番地 （有）大富建設 代表取締役 佐藤 正寿					024-546-9060		
指名月日	令和 7 年 8 月 4 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 1 日			契約月日	令和 7 年 8 月 2 6 日			
予定価格	4, 8 6 2, 0 0 0 円			契約金額	4, 7 8 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 2 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 6 4	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	砂入団地加圧給水ポンプ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 福島総合エンジニア (0000500367)	落札 2,940,000		
2	オークラ工業 (株) (0000500801)	3,150,000		
3	倉島設備 (株) (0000500808)	辞退		
4	(株) 東洋住宅設備 (0000500822)	3,300,000		
5	(株) 霊山設備工業 (0000500838)	3,090,000		
6	(株) 斎庄設備 (0000500969)	3,400,000		
7	(株) こう設備 (0000502253)	3,100,000		

契 約 人	福島市飯坂町中野字奴内 5 番地の 1 (株) 福島総合エンジニア 代表取締役 黒須 達 024-542-8246							
指名月日	令和 7 年 8 月 4 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 1 日			契約月日	令和 7 年 8 月 2 6 日			
予定価格	3, 2 4 5, 0 0 0 円			契約金額	3, 2 3 4, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 2 6 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000165	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和7年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起－4）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	多田建設（株） (0000500046)	辞退		
2	（有）前畑 (0000500250)	辞退		
3	（株）新設備工業所 (0000500812)	8,150,000		
4	（株）斎庄設備 (0000500969)	8,360,000		
5	（株）中川工業所 (0000500992)	7,950,000		
6	（有）北美建設 (0000501286)	失格 6,855,000		
7	（有）ヤマト設備 (0000501764)	落札 7,600,000		
8	（株）TAKAGI工業 (0000502092)	辞退		
9	（株）こう設備 (0000502253)	8,000,000		

契 約 人	福島市八島町 5 番 8 号 (有) ヤマト設備 代表取締役 石垣 裕之 024-531-5282							
指名月日	令和 7 年 8 月 4 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 1 日			契約月日	令和 7 年 8 月 2 6 日			
予定価格	8, 5 9 1, 0 0 0 円			契約金額	8, 3 6 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 2 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 6 6	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 私道公共下水道（流域関連）管渠布設工事（起－ 1 1）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 大内建設 (0000500006)	7,100,000		
2	小林土木 (株) (0000500023)	7,000,000		
3	信陵建設 (株) (0000500036)	落札 6,600,000		
4	(株) 瀬川建設 (0000500040)	6,790,000		
5	福新建設 (株) (0000500069)	辞退		
6	(株) 北斗建設 (0000500073)	7,500,000		
7	広成建設 (株) (0000500237)	6,730,000		
8	(有) 共栄建設 (0000501378)	7,000,000		

契 約 人	福島市飯坂町字月崎町 1 1 番地の 4 信陵建設（株） 代表取締役 斎藤 孝裕 024-542-4048							
指名月日	令和 7 年 8 月 4 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 1 日			契約月日	令和 7 年 8 月 2 6 日			
予定価格	7, 6 2 3, 0 0 0 円			契約金額	7, 2 6 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 1 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 6 7	予算担当課	下水道管理課
工 事 名	令和 7 年度 東浜町地内下水道本管布設替工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 広和建設 (0000500020)	10,890,000		
2	小林土木 (株) (0000500023)	11,900,000		
3	多田建設 (株) (0000500046)	12,100,000		
4	ノオコー建設 (株) (0000500061)	11,900,000		
5	(株) 北斗建設 (0000500073)	辞退		
6	和合建設工業 (株) (0000500083)	落札 10,830,000		
7	広成建設 (株) (0000500237)	11,680,000		
8	(有) 前畑 (0000500250)	11,780,000		
9	(株) 斎庄設備 (0000500969)	辞退		
10	(有) 北美建設 (0000501286)	失格 10,619,000		

契 約 人	福島市渡利字越沢 5 番地 和合建設工業（株） 代表取締役 齋藤 徹 024-521-1649							
指名月日	令和 7 年 8 月 4 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 1 日			契約月日	令和 7 年 8 月 2 6 日			
予定価格	1 3 , 3 1 0 , 0 0 0 円			契約金額	1 1 , 9 1 3 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5071000168	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和7年度 福島市下水道ストックマネジメント 祓川2号マンホールポンプ更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株)ウォーターエージェンシー福島オペレーションセンター福島営業所 (0000500445)	4,250,000		
2	(株)翼水エンジニア (0000500855)	落札 3,910,000		
3	(株)中川工業所 (0000500992)	4,450,000		
4	(株)高槻 (0000501327)	辞退		
5	(株)エフエー機工 (0000501435)	4,380,000		
6	協業組合 アクアテック栗原 (0000502000)	4,350,000		
7	新明和アクアテックサービス(株) 東北センター (0000502231)	4,500,000		

契 約 人	郡山市鳴神一丁目 8 1 番地の 3							
	(株) 翼水エンジニア 代表取締役 矢部 正一 024-952-3616							
指名月日	令和 7 年 8 月 4 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 1 日			契約月日	令和 7 年 8 月 2 6 日			
予定価格	4, 4 0 0, 0 0 0 円			契約金額	4, 3 0 1, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 6 9	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（北信中学校他 1 校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック（株） (0000500052)	辞退		
2	広成建設（株） (0000500237)	辞退		
3	（株）安藤組 (0000500326)	辞退		
4	（有）氏家建設 (0000500328)	21, 000, 000		
5	片寄建設（株） (0000500334)	辞退		
6	新広建設（株） (0000500348)	辞退		
7	（株）大丸工務店 (0000500356)	辞退		
8	（有）渡利建設 (0000500377)	17, 500, 000		
9	（株）エイタック (0000500489)	辞退		
10	（有）佐藤吹付工業 (0000501688)	辞退		
11	（株）ニーズ (0000502006)	辞退		
12	（株）テクスト (0000502207)	落札 16, 800, 000		

契 約 人	福島市岡島字荒小屋 7 8 番地の 1 (株) テクスト 代表取締役 安田 裕喜 024-533-6600							
指名月日	令和 7 年 8 月 4 日		閲覧月日	令和 7 年 8 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで				
入札月日	令和 7 年 8 月 2 1 日		契約月日	令和 7 年 8 月 2 6 日				
予定価格	1 9 , 1 4 0 , 0 0 0 円		契約金額	1 8 , 4 8 0 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 1 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 7 0	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（大笹生小学校他 2 校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
2	(有) 青木建業所 (0000500323)	落札 13,150,000		
3	(有) 氏家建設 (0000500328)	17,470,000		
4	(株) 梅津工業 (0000500329)	辞退		
5	片寄建設 (株) (0000500334)	辞退		
6	(株) 宍戸工務店 (0000500346)	辞退		
7	松崎建設 (株) (0000500370)	辞退		
8	山田建築 (株) (0000500373)	16,400,000		
9	守工業 (株) (0000500998)	辞退		
10	(株) ニーズ (0000502006)	辞退		
11	(株) 柿沼工務店 (0000502119)	15,600,000		

契 約 人	福島市笹谷字南金屋 5 4 番地の 1 (有) 青木建業所 代表取締役 青木 信治 024-557-6268							
指名月日	令和 7 年 8 月 4 日		閲覧月日	令和 7 年 8 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで				
入札月日	令和 7 年 8 月 2 1 日		契約月日	令和 7 年 8 月 2 6 日				
予定価格	1 5 , 5 9 8 , 0 0 0 円		契約金額	1 4 , 4 6 5 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 7 1	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（清明小学校他 2 校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋建設（株） (0000500325)	辞退		
2	（株）古俣工務店 (0000500343)	辞退		
3	新広建設（株） (0000500348)	辞退		
4	（株）晃建設 (0000500364)	辞退		
5	山田建築（株） (0000500373)	15,900,000		
6	（有）渡利建設 (0000500377)	落札 12,700,000		抽選
7	（株）エイタック (0000500489)	辞退		
8	（株）リンペイ (0000501203)	辞退		
9	丸良建設（株） (0000501580)	12,700,000		抽選
10	（株）柿沼工務店 (0000502119)	14,700,000		
11	（株）テキスト (0000502207)	14,000,000		

契 約 人	福島市渡利字七社宮 2 3 番地の 1 （有）渡利建設 代表取締役 佐藤 秀也 024-523-5132							
指名月日	令和 7 年 8 月 4 日		閲覧月日	令和 7 年 8 月 4 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで				
入札月日	令和 7 年 8 月 2 1 日		契約月日	令和 7 年 8 月 2 6 日				
予定価格	1 4 , 7 9 5 , 0 0 0 円		契約金額	1 3 , 9 7 0 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 1 月 2 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 7 2	予算担当課	道路整備課
工 事 名	市道平野9号線 道路舗装工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 大内建設 (0000500006)	2, 680, 000		
2	(株) 紺野工務所 (0000500024)	2, 900, 000		
3	信陵建設 (株) (0000500036)	落札 2, 411, 200		
4	(株) 瀬川建設 (0000500040)	2, 820, 000		
5	福交建設 (株) (0000500064)	2, 770, 000		
6	福新建設 (株) (0000500069)	辞退		
7	(有) 共栄建設 (0000501378)	2, 850, 000		

契 約 人	福島市飯坂町字月崎町 1 1 番地の 4 信陵建設（株） 代表取締役 斎藤 孝裕							024-542-4048	
指名月日	令和 7 年 8 月 4 日				閲覧月日	令和 7 年 8 月 5 日から 令和 7 年 8 月 6 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 1 日				契約月日	令和 7 年 8 月 2 6 日			
予定価格	3, 0 0 3, 0 0 0 円				契約金額	2, 6 5 2, 3 2 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円	
	②	円		②	円		②	円	
	③	円		③	円		③	円	
履行期間	着工 令和 7 年 8 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①		
	竣工 令和 7 年 1 1 月 7 日			②			②		
				③			③		
備 考									