

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000120	予算担当課	道路保全課
工事名	市道下染屋・大沢線 道路法面修繕工事（緊自債）		
概要	工事I型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設（株） (0000500004)	53,700,000		
2	（株）紺野工務所 (0000500024)	51,314,000		
3	ノオコー建設（株） (0000500061)	落札 50,683,000		
4	富久泉工業（株） (0000500070)	51,226,000		
5	（株）エヌティーエス (0000500257)	51,320,000		
6	八島建設工業（株） (0000501289)	失格 50,870,000		
7	信夫工業（株） (0000501575)	51,400,000		
8	（株）土方建設 (0000502112)	辞退		

契約人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設（株） 代表取締役 斎藤 智章 024-521-2255		
資格確認月日	令和 7年 8月25日	閲覧月日	令和 7年 7月 1日から 令和 7年 7月16日まで
入札月日	令和 7年 7月30日	契約月日	令和 7年 8月27日
予定価格	64,251,000円	契約金額	55,751,300円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7年 8月27日 竣工 令和 8年 3月18日	変更後履行期限	① ② ③
備考	低入札価格調査実施		