

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 7 6	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道鳥川・大笹生線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	19,750,000		
2	後藤土木（株） (0000500027)	19,750,000		
3	（株）斎藤建設工業所 (0000500029)	20,000,000		
4	（有）大富建設 (0000500048)	辞退		
5	東信建設（株） (0000500054)	落札 18,600,000		
6	（株）半澤工務店 (0000500062)	20,000,000		
7	富久泉工業（株） (0000500070)	19,750,000		
8	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	19,880,000		
9	渡喜建設（有） (0000500084)	19,800,000		
10	（株）渡辺土木 (0000500085)	20,080,000		
11	八島建設工業（株） (0000501289)	失格 17,224,280		
12	（株）東北企業 (0000500055)	失格 17,283,200		

契 約 人	福島市成川字台田 2 4 番地 東信建設（株） 代表取締役 佐久間 政文 024-544-1511							
指名月日	令和 7 年 8 月 1 8 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 1 9 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 8 日			契約月日	令和 7 年 9 月 2 日			
予定価格	2 1 , 6 0 4 , 0 0 0 円			契約金額	2 0 , 4 6 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 7 7	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道沖町・来迎山線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 尾形工務所 (0000500010)	10,600,000		
2	(有) 広和建设 (0000500020)	無効		
3	大宝建設 (株) (0000500041)	10,800,000		
4	多田建設 (株) (0000500046)	10,500,000		
5	ノオコー建設 (株) (0000500061)	10,040,000		
6	(有) 八巻建設 (0000500080)	失格 9,271,000		
7	和合建設工業 (株) (0000500083)	失格 9,270,000		
8	安齋土木 (株) (0000501784)	辞退		
9	(有) 北美建設 (0000501286)	落札 10,000,000		
10	(有) 前畑 (0000500250)	10,650,000		

契 約 人	福島市山口字山神 1 6 番地の 1							
	(有) 北美建設							
	代表取締役 北井 清				024-536-0930			
指名月日	令和 7 年 8 月 1 8 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 1 9 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 8 日			契約月日	令和 7 年 9 月 2 日			
予定価格	1 1 , 6 2 7 , 0 0 0 円			契約金額	1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 1 2 月 5 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 7 8	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和 7 年度 地域安全緊急対策事業 市道曲堀東 4 号線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木 (株) (0000500003)	落札 12, 000, 000		
2	小林土木 (株) (0000500023)	12, 600, 000		
3	(株) 東北企業 (0000500055)	12, 340, 000		
4	(株) 日新土建 (0000500058)	12, 800, 000		
5	福島舗装 (株) (0000500067)	辞退		
6	(株) 北斗建設 (0000500073)	辞退		
7	(有) 山一建設 (0000500284)	辞退		
8	信夫工業 (株) (0000501575)	12, 300, 000		
9	安齋土木 (株) (0000501784)	無効		
10	(株) キスキ (0000502117)	12, 555, 500		

契 約 人	福島市笹谷字道添 2 0 番地の 2 安西土木（株） 代表取締役 安西 慎吾 024-557-6258							
指名月日	令和 7 年 8 月 1 8 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 1 9 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 8 日			契約月日	令和 7 年 9 月 2 日			
予定価格	1 3 , 3 9 8 , 0 0 0 円			契約金額	1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円	
	②	円		②		円	②	円
	③	円		③		円	③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 1 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 7 9	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和 7 年度 社総金 市道南町・佐倉下線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	6,980,000		
2	大宝建設（株） (0000500041)	落札 6,800,000		
3	（有）大富建設 (0000500048)	6,980,000		
4	東信建設（株） (0000500054)	7,000,000		
5	（株）半澤工務店 (0000500062)	7,200,000		
6	富久泉工業（株） (0000500070)	6,950,000		
7	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	7,080,000		
8	渡喜建設（有） (0000500084)	7,000,000		
9	（株）渡辺土木 (0000500085)	7,100,000		

契 約 人	福島市太平寺字堰ノ上 3 5 番地の 3 大宝建設（株） 代表取締役 渡邊 敬清 024-545-5521							
指名月日	令和 7 年 8 月 1 8 日		閲覧月日	令和 7 年 8 月 1 9 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで				
入札月日	令和 7 年 8 月 2 8 日		契約月日	令和 7 年 9 月 2 日				
予定価格	7, 6 2 3, 0 0 0 円		契約金額	7, 4 8 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 2 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 8 年 1 月 3 0 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 8 0	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－6）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木（株） (0000500003)	14,700,000		
2	（有）交友会建設 (0000500019)	15,000,000		
3	小林土木（株） (0000500023)	14,900,000		
4	後藤土木（株） (0000500027)	14,550,000		
5	（株）斎藤建設工業所 (0000500029)	14,850,000		
6	（株）日新土建 (0000500058)	16,000,000		
7	富久泉工業（株） (0000500070)	14,920,000		
8	（株）北斗建設 (0000500073)	落札 14,000,000		
9	渡喜建設（有） (0000500084)	14,600,000		
10	（有）山一建設 (0000500284)	15,200,000		
11	八島建設工業（株） (0000501289)	14,540,000		

契 約 人	福島市御山字井戸上 3 9 番地 (株) 北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一 536-4308							
指名月日	令和 7 年 8 月 1 8 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 1 9 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 8 日			契約月日	令和 7 年 9 月 2 日			
予定価格	1 6 , 3 6 8 , 0 0 0 円			契約金額	1 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 2 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000181	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（瀬上小学校他2校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック（株） (0000500052)	辞退		
2	広成建設（株） (0000500237)	辞退		
3	（有）氏家建設 (0000500328)	16,370,000		
4	片寄建設（株） (0000500334)	辞退		
5	新広建設（株） (0000500348)	辞退		
6	（株）晃建設 (0000500364)	辞退		
7	山田建築（株） (0000500373)	17,400,000		
8	（株）エイタック (0000500489)	辞退		
9	丸良建設（株） (0000501580)	16,700,000		
10	（株）ニーズ (0000502006)	辞退		
11	（株）柿沼工務店 (0000502119)	辞退		
12	（株）テクスト (0000502207)	落札 15,500,000		

契 約 人	福島市岡島字荒小屋 7 8 番地の 1 (株) テクスト 代表取締役 安田 裕喜 024-533-6600							
指名月日	令和 7 年 8 月 1 8 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 1 9 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 8 日			契約月日	令和 7 年 9 月 2 日			
予定価格	1 8 , 7 3 3 , 0 0 0 円			契約金額	1 7 , 0 5 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 5 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000182	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（荒井小学校他1校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 亀岡工務店 (0000500016)	17,620,000		
2	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
3	(株) 梅津工業 (0000500329)	17,158,000		
4	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
5	(株) 宍戸工務店 (0000500346)	辞退		
6	(株) 大丸工務店 (0000500356)	辞退		
7	(有) 渡利建設 (0000500377)	落札 14,000,000		
8	丸良建設(株) (0000501580)	辞退		
9	(株) ニーズ (0000502006)	辞退		
10	(株) 柿沼工務店 (0000502119)	辞退		
11	(株) テクスト (0000502207)	15,400,000		

契 約 人	福島市渡利字七社宮 2 3 番地の 1 (有) 渡利建設 代表取締役 佐藤 秀也 024-523-5132							
指名月日	令和 7 年 8 月 1 8 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 1 9 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 8 日			契約月日	令和 7 年 9 月 2 日			
予定価格	1 6 , 2 8 0 , 0 0 0 円			契約金額	1 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 1 2 月 5 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 8 3	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（西信中学校他 1 校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 亀岡工務店 (0000500016)	15, 160, 000	13, 400, 000	
2	(有) 青木建業所 (0000500323)	辞退		
3	安斎建設 (株) (0000500325)	辞退		
4	(有) 氏家建設 (0000500328)	失格 11, 160, 000		
5	(株) 梅津工業 (0000500329)	15, 660, 000	辞退	
6	片寄建設 (株) (0000500334)	辞退		
7	(株) 古俣工務店 (0000500343)	辞退		
8	(株) 尖戸工務店 (0000500346)	辞退		
9	山田建築 (株) (0000500373)	辞退		
10	(有) 渡利建設 (0000500377)	13, 500, 000	辞退	
11	(株) エイタック (0000500489)	辞退		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 7 年 8 月 1 8 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 1 9 日から 令和 7 年 8 月 2 0 日まで			
入札月日	令和 7 年 8 月 2 8 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 5 日			③			③	
備 考								