

[illegible]

契 約 人	福島市三河南町 1 8 番 7 号							
	倉島設備（株） 代表取締役 倉島 央樹							
	024-536-2311							
資格確認 月 日	令和 7 年 9 月 5 日				現説月日			
入札月日	令和 7 年 9 月 3 日				契約月日	令和 7 年 9 月 1 1 日		
予定価格	9 4 , 9 9 6 , 0 0 0 円				契約金額	8 5 , 1 4 0 , 0 0 0 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 1 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 7 4	予算担当課	河川課
工 事 名	令和 7 年度 準用河川胡桃川堤防改修工事		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 大内建設 (0000500006)	48,943,000		
2	(株) 紺野工務所 (0000500024)	48,517,000		
3	ノオコー建設 (株) (0000500061)	落札 48,472,000		
4	和合建設工業 (株) (0000500083)	失格 43,479,000		
5	広成建設 (株) (0000500237)	失格 43,551,820		
6	八島建設工業 (株) (0000501289)	49,000,000		
7	信夫工業 (株) (0000501575)	51,530,000		
8	(株) 土方建設 (0000502112)	失格 42,939,000		

契 約 人	福島市小倉寺字中ノ内 2 0 番の 6 ノオコー建設（株） 代表取締役 斎藤 智章 024-521-2255							
資格確認 月 日	令和 7 年 9 月 5 日		現説月日					
入札月日	令和 7 年 9 月 3 日		契約月日	令和 7 年 9 月 1 1 日				
予定価格	6 0 , 7 9 7 , 0 0 0 円		契約金額	5 3 , 3 1 9 , 2 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 1 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000175	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	杉妻小学校防火シャッター改修等工事		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋建設（株） (0000500325)	落札 25,000,000		

契 約 人	福島市伏拝字内田 1 8 番地の 4 安斎建設（株） 代表取締役社長 安斎 常克 024-546-4045							
資格確認 月 日	令和 7 年 9 月 5 日		現説月日					
入札月日	令和 7 年 9 月 3 日		契約月日	令和 7 年 9 月 1 1 日				
予定価格	2 8 , 8 8 6 , 0 0 0 円		契約金額	2 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 1 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 2 7 日			③			③	
備 考								