

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 8 9	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	ふくしまスカイパーク電動ゲート設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広栄電設（株） (0000500561)	4,150,000	3,300,000	
2	（株）電工社 (0000500574)	辞退		
3	（株）舟山電設工業 (0000500584)	辞退		
4	六洋電気（株） (0000500591)	5,000,000	辞退	
5	（株）共電 (0000500698)	3,763,000	3,600,000	
6	（株）齋藤電機 (0000500788)	辞退		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 1 9 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000191	予算担当課	文化振興課
工 事 名	ふくしん夢の音楽堂受変電設備更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	失格 6,490,000		
2	広栄電設（株） (0000500561)	落札 6,900,000		
3	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	7,000,000		
4	（株）須南電設 (0000500568)	7,170,000		
5	（株）高電 (0000500570)	7,000,000		
6	（株）電工社 (0000500574)	7,000,000		
7	六洋電気（株） (0000500591)	7,100,000		
8	広山電設工業（株） (0000500740)	7,070,000		
9	ハイテック（株） (0000500759)	7,200,000		

契 約 人	福島市丸子字東前 4 番地の 1							
	広栄電設（株） 代表取締役 加藤 裕司 024-553-7121							
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日			契約月日	令和 7 年 9 月 9 日			
予定価格	8, 1 5 1, 0 0 0 円			契約金額	7, 5 9 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 9 2	予算担当課	環境衛生課
工 事 名	令和 7 年度 北信地区第 2 仮置場原状回復工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木（株） (0000500023)	辞退		
2	信陵建設（株） (0000500036)	15,584,800		
3	（株）瀬川建設 (0000500040)	失格 14,990,000		
4	（株）福島重車輛 (0000500068)	辞退		
5	福新建設（株） (0000500069)	辞退		
6	（株）北斗建設 (0000500073)	辞退		
7	（有）山川工務所 (0000500079)	辞退		
8	八巻興業（株） (0000500081)	17,460,000		
9	広成建設（株） (0000500237)	失格 14,891,460		
10	（有）共栄建設 (0000501378)	辞退		
11	（株）土方建設 (0000502112)	落札 15,200,000		
12	（株）キスキ (0000502117)	辞退		

契 約 人	福島市瀬上町字西中川原 2 1 番地の 1							
	(株) 土方建設							
	代表取締役 相原 修平				024-573-1149			
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日			契約月日	令和 7 年 9 月 9 日			
予定価格	1 8 , 7 3 3 , 0 0 0 円			契約金額	1 6 , 7 2 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 2 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 9 3	予算担当課	障がい福祉課
工 事 名	腰の浜会館外壁等改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広成建設（株） (0000500237)	辞退		
2	（有）青木建業所 (0000500323)	辞退		
3	（株）安藤組 (0000500326)	辞退		
4	片寄建設（株） (0000500334)	辞退		
5	（株）古俣工務店 (0000500343)	辞退		
6	（株）宍戸工務店 (0000500346)	辞退		
7	新広建設（株） (0000500348)	16, 200, 000	辞退	
8	（株）晃建設 (0000500364)	15, 200, 000	14, 600, 000	
9	松崎建設（株） (0000500370)	辞退		
10	守工業（株） (0000500998)	辞退		
11	（株）ニーズ (0000502006)	辞退		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 1 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 9 4	予算担当課	幼保支援課
工 事 名	御山保育所 4 歳児室他空調機改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 三和設備 (0000500811)	辞退		
2	(株) 新設備工業所 (0000500812)	辞退		
3	第一温調工業 (株) (0000500816)	辞退		
4	中央設備 (株) (0000500818)	6,900,000		
5	文化設備工業 (株) (0000500834)	辞退		
6	(有) 武藤工務所 (0000500836)	辞退		
7	(株) 協和衛研興業 (0000500940)	辞退		
8	(株) 中川工業所 (0000500992)	辞退		

契 約 人	不 成 立							
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 1 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000195	予算担当課	幼保支援課
工 事 名	ふくしま中央認定こども園 LED化改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	5,440,000		
2	（株）電工社 (0000500574)	失格 4,778,000		
3	（株）福南電気 (0000500582)	5,900,000		
4	六洋電気（株） (0000500591)	落札 4,900,000		
5	（株）共電 (0000500698)	5,880,000		
6	ハイテック（株） (0000500759)	失格 4,059,000		
7	（株）齋藤電機 (0000500788)	辞退		
8	（株）C D I (0000501409)	6,210,000		

契 約 人	福島市南矢野目字向原 2 2 番地 六洋電気（株） 代表取締役 後藤 英司 024-553-6478							
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日			契約月日	令和 7 年 9 月 9 日			
予定価格	6, 0 2 8, 0 0 0 円			契約金額	5, 3 9 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 2 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5071000196	予算担当課	道路整備課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道遠原一・松ノ下線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 尾形建設 (0000500009)	7,843,000	辞退	
2	尾形工業 (株) (0000500011)	7,880,000	辞退	
3	(有) 交友会建設 (0000500019)	8,050,000	辞退	
4	後藤土木 (株) (0000500027)	7,800,000	落札 7,230,000	
5	(株) 斎藤建設工業所 (0000500029)	8,000,000	辞退	
6	吾妻造林 (有) (0000500299)	8,017,000	辞退	
7	八島建設工業 (株) (0000501289)	失格 6,794,000		
8	(株) ヤスタ創建 (0000501497)	辞退		

契 約 人	福島市桜本字北刈野 1 番地の 2 6 後藤土木（株） 代表取締役 後藤 善三 024-591-3095							
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日			契約月日	令和 7 年 9 月 9 日			
予定価格	8, 4 9 2, 0 0 0 円			契約金額	7, 9 5 3, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 9 7	予算担当課	公園緑地課
工 事 名	令和 6 年度（ 1 次補正） 公園施設長寿命化対策支援事業 野田中央公園一般施設更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 植留緑化土木 (0000501215)	8, 290, 000		
2	(株) 植富士 (0000501216)	8, 320, 000		
3	後藤造園土木 (株) (0000501218)	落札 8, 180, 000		
4	桜井造園 (株) (0000501219)	8, 240, 000		
5	(株) 春光園 (0000501220)	8, 270, 000		
6	(株) 野尻緑産 (0000501223)	8, 340, 000		
7	(株) 福華園 (0000501224)	8, 300, 000		
8	(有) 渡辺造園 (0000501227)	8, 370, 000		
9	(株) 船山園 (0000501251)	辞退		

契 約 人	福島市方木田字仲川原 3 番地の 2 8 後藤造園土木（株） 代表取締役 後藤 洋伸 024-546-1555							
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日		閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで				
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日		契約月日	令和 7 年 9 月 9 日				
予定価格	9, 1 4 1, 0 0 0 円		契約金額	8, 9 9 8, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 9 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 8 年 2 月 6 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000198	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	蓬萊第一団地 他1団地市営住宅共用灯照明器具LED化工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 高電 (0000500570)	6,120,000		
2	(株) 福南電気 (0000500582)	無効		
3	(株) 舟山電設工業 (0000500584)	辞退		
4	六洋電気 (株) (0000500591)	7,500,000		
5	ミツワ電気 (有) (0000500729)	辞退		
6	ハイテック (株) (0000500759)	落札 4,130,000		
7	(株) C D I (0000501409)	4,490,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字北下里 1 1 番地の 3 ハイテック（株） 代表取締役 今野 政明 024-542-0402							
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日			契約月日	令和 7 年 9 月 9 日			
予定価格	4, 9 9 4, 0 0 0 円			契約金額	4, 5 4 3, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 9 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 1 9 9	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－１７）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 広和建设 (0000500020)	辞退		
2	大宝建設（株） (0000500041)	11, 000, 000		
3	多田建設（株） (0000500046)	10, 360, 000		
4	(有) 大富建設 (0000500048)	辞退		
5	ノオコー建設（株） (0000500061)	9, 950, 000		
6	(有) 丸清渡辺土建 (0000500075)	10, 400, 000		
7	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	辞退		
8	和合建設工業（株） (0000500083)	10, 369, 000		
9	(有) 前畑 (0000500250)	10, 000, 000		
10	(株) 斎庄設備 (0000500969)	落札 9, 640, 000		

契 約 人	福島市岡島字鹿野 2 1 番地 2 (株) 斎庄設備 代表取締役 斎藤 留雄 024-533-7445							
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日		閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで				
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日		契約月日	令和 7 年 9 月 9 日				
予定価格	1 1 , 4 1 8 , 0 0 0 円		契約金額	1 0 , 6 0 4 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 9 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 8 年 1 月 3 0 日		②		②			
			③		③			
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 0 0	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（清水中学校他 1 校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広成建設（株） (0000500237)	辞退		
2	（有）青木建業所 (0000500323)	辞退		
3	（有）氏家建設 (0000500328)	落札 12,820,000		
4	（株）穴戸工務店 (0000500346)	辞退		
5	（株）大丸工務店 (0000500356)	辞退		
6	松崎建設（株） (0000500370)	辞退		
7	（有）渡利建設 (0000500377)	無効		
8	日東物産（株） (0000500513)	辞退		
9	丸良建設（株） (0000501580)	13,500,000		
10	（株）ニーズ (0000502006)	12,970,000		
11	（株）テキスト (0000502207)	14,800,000		

契 約 人	福島市瀬上町字町裏 2 6 番地の 1 3 （有）氏家建設 代表取締役 氏家 健治 024-553-0928							
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日		閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで				
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日		契約月日	令和 7 年 9 月 9 日				
予定価格	1 5 , 3 2 3 , 0 0 0 円		契約金額	1 4 , 1 0 2 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 1 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 0 1	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和 6 年度教育施設外壁落下緊急対策工事（蓬萊中学校他 1 校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 青木建業所 (0000500323)	辞退		
2	安斎建設 (株) (0000500325)	17,790,000		
3	(株) 安藤組 (0000500326)	辞退		
4	(有) 氏家建設 (0000500328)	落札 11,650,000		
5	(株) 梅津工業 (0000500329)	11,870,000		
6	新広建設 (株) (0000500348)	辞退		
7	山田建築 (株) (0000500373)	辞退		
8	丸良建設 (株) (0000501580)	辞退		
9	(株) ニーズ (0000502006)	辞退		
10	(株) 柿沼工務店 (0000502119)	12,000,000		
11	(株) テクスト (0000502207)	14,500,000		

契 約 人	福島市瀬上町字町裏 2 6 番地の 1 3 (有) 氏家建設 代表取締役 氏家 健治 024-553-0928							
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日		閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで				
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日		契約月日	令和 7 年 9 月 9 日				
予定価格	1 3 , 9 9 2 , 0 0 0 円		契約金額	1 2 , 8 1 5 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 9 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 1 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000202	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	令和6年度教育施設外壁落下緊急対策工事（蓬萊東小学校他1校）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋建設（株） (0000500325)	9,290,000	辞退	
2	片寄建設（株） (0000500334)	辞退		
3	（株）古俣工務店 (0000500343)	辞退		
4	山田建築（株） (0000500373)	辞退		
5	（有）渡利建設 (0000500377)	8,900,000	辞退	
6	日東物産（株） (0000500513)	辞退		
7	（株）リンペイ (0000501203)	辞退		
8	（株）柿沼工務店 (0000502119)	失格 5,700,000		

契 約 人	不 成 立							
指名月日	令和 7 年 8 月 2 5 日			閲覧月日	令和 7 年 8 月 2 6 日から 令和 7 年 8 月 2 7 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 4 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 1 2 日			③			③	
備 考								