

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 0 9	予算担当課	あぶくまクリーンセンター
工 事 名	福島市大館山一般廃棄物最終処分場土堰堤築造工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 尾形工務所 (0000500010)	辞退		
2	大宝建設 (株) (0000500041)	16, 000, 000		
3	大和工業 (株) (0000500050)	16, 000, 000		
4	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	14, 397, 000		
5	(株) 松崎建材 (0000500106)	辞退		
6	(有) 酒田工業 (0000500227)	辞退		
7	大佐藤建設 (有) (0000501778)	辞退		
8	(株) 大河内建設 (0000501780)	落札 14, 395, 000		
9	(有) 松本建設 (0000501781)	辞退		
10	(株) 渡政建設 (0000501783)	辞退		
11	(株) テクノサイコー (0000502111)	14, 429, 000		

契 約 人	福島市飯野町大久保字北町 3 6 番地 (株) 大河内建設 代表取締役 大河内 昭則						024-562-3208	
指名月日	令和 7 年 9 月 1 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 日から 令和 7 年 9 月 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 1 1 日			契約月日	令和 7 年 9 月 1 7 日			
予定価格	1 7 , 9 5 2 , 0 0 0 円			契約金額	1 5 , 8 3 4 , 5 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 1 7 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 8 年 3 月 1 3 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 1 0	予算担当課	河川課
工 事 名	令和 7 年度普通河川旧耳取川護岸改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木 (株) (0000500023)	辞退		
2	(株) 紺野工務所 (0000500024)	辞退		
3	信陵建設 (株) (0000500036)	落札 17,790,000		
4	(株) 瀬川建設 (0000500040)	辞退		
5	(株) 日新土建 (0000500058)	辞退		
6	福島舗装 (株) (0000500067)	辞退		
7	(株) 福島重車輛 (0000500068)	辞退		
8	(株) 北斗建設 (0000500073)	辞退		
9	八巻興業 (株) (0000500081)	18,000,000		
10	広成建設 (株) (0000500237)	19,500,000		
11	(株) 土方建設 (0000502112)	辞退		
12	(株) キスキ (0000502117)	19,000,000		

契 約 人	福島市飯坂町字月崎町 1 1 番地の 4 信陵建設（株） 代表取締役 斎藤 孝裕 024-542-4048							
指名月日	令和 7 年 9 月 1 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 日から 令和 7 年 9 月 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 1 1 日			契約月日	令和 7 年 9 月 1 7 日			
予定価格	2 1 , 0 5 4 , 0 0 0 円			契約金額	1 9 , 5 6 9 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円	
	②	円		②		円	②	円
	③	円		③		円	③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 1 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 1 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 1 1	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 旧堀河町終末処理場管理棟耐震補強工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック (株) (0000500052)	辞退		
2	(有) 青木建業所 (0000500323)	辞退		
3	安斎建設 (株) (0000500325)	辞退		
4	(株) 古俣工務店 (0000500343)	8, 850, 000		
5	(株) 穴戸工務店 (0000500346)	辞退		
6	新広建設 (株) (0000500348)	辞退		
7	(株) 晃建設 (0000500364)	落札 8, 100, 000		
8	(有) 渡利建設 (0000500377)	辞退		
9	(株) 柿沼工務店 (0000502119)	8, 250, 000		
10	(株) テクスト (0000502207)	辞退		

契 約 人	福島市腰浜町 3 1 番 1 6 号 (株) 晃建設 代表取締役 野地 大輔 024-535-3125							
指名月日	令和 7 年 9 月 1 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 日から 令和 7 年 9 月 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 1 1 日			契約月日	令和 7 年 9 月 1 7 日			
予定価格	9, 8 0 1, 0 0 0 円			契約金額	8, 9 1 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 1 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 8 年 1 月 2 3 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 1 2	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 流域関連公共下水道管渠布設工事（起－１６）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	7,250,000		
2	（有）広和建設 (0000500020)	落札 6,480,000		
3	大宝建設（株） (0000500041)	辞退		
4	（有）大富建設 (0000500048)	辞退		
5	ノオコー建設（株） (0000500061)	7,700,000		
6	（株）半澤工務店 (0000500062)	7,500,000		
7	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	7,150,000		
8	和合建設工業（株） (0000500083)	6,740,000		

契 約 人	福島市渡利字天神 4 0 番地 (有) 広和建設 代表取締役 小野澤 新二 024-522-1576							
指名月日	令和 7 年 9 月 1 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 日から 令和 7 年 9 月 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 1 1 日			契約月日	令和 7 年 9 月 1 7 日			
予定価格	7, 8 1 0, 0 0 0 円			契約金額	7, 1 2 8, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 1 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 2 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 1 3	予算担当課	下水道管理課
工 事 名	令和 7 年度 都市計画道路杉妻町早稲町線道路改良工事に伴う公共污水桝移設工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 広和建设 (0000500020)	13,000,000		
2	大宝建設 (株) (0000500041)	辞退		
3	(株) 東北企業 (0000500055)	9,080,000		
4	ノオコー建設 (株) (0000500061)	9,600,000		
5	富久泉工業 (株) (0000500070)	9,050,000		
6	和合建設工業 (株) (0000500083)	落札 8,468,000		
7	渡喜建設 (有) (0000500084)	8,900,000		
8	(株) 新設備工業所 (0000500812)	辞退		
9	(株) 中川工業所 (0000500992)	辞退		
10	(有) ヤマト設備 (0000501764)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字越沢 5 番地 和合建設工業（株） 代表取締役 齋藤 徹 024-521-1649							
指名月日	令和 7 年 9 月 1 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 日から 令和 7 年 9 月 3 日まで			
入札月日	令和 7 年 9 月 1 1 日			契約月日	令和 7 年 9 月 1 7 日			
予定価格	9, 7 2 4, 0 0 0 円			契約金額	9, 3 1 4, 8 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 9 月 1 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 8 年 3 月 5 日			②			②	
				③			③	
備 考								