

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                          |       |       |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 1 6      | 予算担当課 | 環境衛生課 |
| 工 事 名 | 令和 7 年度福島市斎場主燃焼室耐火物等交換工事 |       |       |
| 概 要   |                          |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 富士建設工業（株）<br>(0000501099) | 決定<br>4,450,000 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                                                                        |               |              |                                        |   |       |   |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|---|-------|---|---|
| 契 約 人       | 新潟県新潟市北区島見町 3 3 0 7 番地 1 6<br>富士建設工業（株）<br>代表取締役 鳴海 利彦<br>022-794-9151 |               |              |                                        |   |       |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 9 月 8 日                                                         |               | 閲覧月日         | 令和 7 年 9 月 9 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |   |       |   |   |
| 見積月日        | 令和 7 年 9 月 1 8 日                                                       |               | 契約月日         | 令和 7 年 9 月 2 4 日                       |   |       |   |   |
| 予定価格        | 4, 9 9 4, 0 0 0 円                                                      |               | 契約金額         | 4, 8 9 5, 0 0 0 円                      |   |       |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                                      | 円             | 変 更<br>契 約 額 | ①                                      | 円 | 増 減 額 | ① | 円 |
|             | ②                                                                      | 円             |              | ②                                      | 円 |       | ② | 円 |
|             | ③                                                                      | 円             |              | ③                                      | 円 |       | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 9 月 2 4 日                                                 | 変 更 後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日                            | ① |       |   |   |
|             | 竣工<br>令和 7 年 1 2 月 1 9 日                                               |               | ②            |                                        | ② |       |   |   |
|             |                                                                        |               | ③            |                                        | ③ |       |   |   |
| 備 考         | 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号                                        |               |              |                                        |   |       |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                     |       |       |
|-------|---------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 1 7 | 予算担当課 | 幼保支援課 |
| 工 事 名 | 野田保育所 L E D化改修工事    |       |       |
| 概 要   |                     |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                    | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 大槻電設工業 (株)<br>(0000500555)     | 6,050,000       |       |     |
| 2   | (株) 佐藤電気商会<br>(0000500564)     | 5,800,000       |       |     |
| 3   | (株) 須南電設<br>(0000500568)       | 7,150,000       |       |     |
| 4   | (株) 高電<br>(0000500570)         | 8,000,000       |       |     |
| 5   | (株) 共電<br>(0000500698)         | 5,660,000       |       |     |
| 6   | 広山電設工業 (株)<br>(0000500740)     | 落札<br>5,380,000 |       |     |
| 7   | (有) 山電エンジニアリング<br>(0000500756) | 辞退              |       |     |
| 8   | (株) C D I<br>(0000501409)      | 5,590,000       |       |     |
|     |                                |                 |       |     |
|     |                                |                 |       |     |
|     |                                |                 |       |     |
|     |                                |                 |       |     |

|             |                                                               |   |               |      |                                        |             |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------|------|----------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市町庭坂字狐林 1 番地の 4<br>広山電設工業（株）<br>代表取締役 広沢 成夫<br>024-591-4576 |   |               |      |                                        |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 9 月 8 日                                                |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 9 月 9 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 1 8 日                                              |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 9 月 2 4 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 6, 1 8 2, 0 0 0 円                                             |   |               | 契約金額 | 5, 9 1 8, 0 0 0 円                      |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                             | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                      | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                             | 円 |               | ②    | 円                                      |             | ② | 円 |
|             | ③                                                             | 円 |               | ③    | 円                                      |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 9 月 2 4 日                                        |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                        | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                            |   |               | ②    |                                        |             | ② |   |
|             | 令和 8 年 3 月 1 3 日                                              |   |               | ③    |                                        |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                               |   |               |      |                                        |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                     |       |       |
|-------|---------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 1 8 | 予算担当課 | 幼保支援課 |
| 工 事 名 | 御山保育所 L E D化改修工事    |       |       |
| 概 要   |                     |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 大槻電設工業（株）<br>(0000500555) | 落札<br>6,240,000 |       |     |
| 2   | 広栄電設（株）<br>(0000500561)   | 7,248,000       |       |     |
| 3   | （株）電工社<br>(0000500574)    | 失格<br>5,550,000 |       |     |
| 4   | （株）福南電気<br>(0000500582)   | 6,500,000       |       |     |
| 5   | （株）舟山電設工業<br>(0000500584) | 辞退              |       |     |
| 6   | ミツワ電気（有）<br>(0000500729)  | 辞退              |       |     |
| 7   | ハイテック（株）<br>(0000500759)  | 失格<br>5,200,000 |       |     |
| 8   | （株）齋藤電機<br>(0000500788)   | 辞退              |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                                                               |   |               |      |                                        |             |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------|------|----------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市鎌田字卸町 1 3 番地 7<br>大槻電設工業（株）<br>代表取締役 大槻 博太<br>024-573-1651 |   |               |      |                                        |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 9 月 8 日                                                |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 9 月 9 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 1 8 日                                              |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 9 月 2 4 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 7, 1 8 3, 0 0 0 円                                             |   |               | 契約金額 | 6, 8 6 4, 0 0 0 円                      |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                             | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                      | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                             | 円 |               | ②    | 円                                      |             | ② | 円 |
|             | ③                                                             | 円 |               | ③    | 円                                      |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 9 月 2 4 日                                        |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                        | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                            |   |               | ②    |                                        |             | ② |   |
|             | 令和 8 年 3 月 1 3 日                                              |   |               | ③    |                                        |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                               |   |               |      |                                        |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                                          |       |       |
|-------|------------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 1 9                      | 予算担当課 | 道路整備課 |
| 工 事 名 | 令和 7 年度 地域安全緊急対策事業 法定外道路 半在家・熊ノ前線 道路改良工事 |       |       |
| 概 要   |                                          |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 小林土木 (株)<br>(0000500023)  | 5,900,000       |       |     |
| 2   | (株) 福島重車輛<br>(0000500068) | 辞退              |       |     |
| 3   | (株) 北斗建設<br>(0000500073)  | 6,700,000       |       |     |
| 4   | 八巻興業 (株)<br>(0000500081)  | 失格<br>5,050,000 |       |     |
| 5   | 広成建設 (株)<br>(0000500237)  | 落札<br>5,620,000 |       |     |
| 6   | 信夫工業 (株)<br>(0000501575)  | 辞退              |       |     |
| 7   | 安齋土木 (株)<br>(0000501784)  | 辞退              |       |     |
| 8   | (株) 土方建設<br>(0000502112)  | 5,730,000       |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                                                                  |   |               |      |                                        |             |   |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|----------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市瀬上町字西北川原 5 5 番地の 1<br>広成建設（株）<br>代表取締役 小形 慎一郎<br>024-553-9351 |   |               |      |                                        |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 9 月 8 日                                                   |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 9 月 9 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 1 8 日                                                 |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 9 月 2 4 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 6, 3 0 3, 0 0 0 円                                                |   |               | 契約金額 | 6, 1 8 2, 0 0 0 円                      |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                                | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                      | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                                | 円 |               | ②    | 円                                      |             | ② | 円 |
|             | ③                                                                | 円 |               | ③    | 円                                      |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 9 月 2 4 日                                           |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                        | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                               |   |               | ②    |                                        |             | ② |   |
|             | 令和 8 年 1 月 2 8 日                                                 |   |               | ③    |                                        |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                                  |   |               |      |                                        |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                    |       |       |
|-------|------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 2 0                | 予算担当課 | 道路整備課 |
| 工 事 名 | 令和 7 年度 地域安全緊急対策事業 市道作田・太田線 道路改良工事 |       |       |
| 概 要   |                                    |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | 一新建設（株）<br>(0000500004)   | 20,000,000       |       |     |
| 2   | （株）尾形建設<br>(0000500009)   | 19,900,000       |       |     |
| 3   | 尾形工業（株）<br>(0000500011)   | 落札<br>19,700,000 |       |     |
| 4   | （株）亀岡工務店<br>(0000500016)  | 辞退               |       |     |
| 5   | （有）交友会建設<br>(0000500019)  | 19,950,000       |       |     |
| 6   | （有）大富建設<br>(0000500048)   | 19,950,000       |       |     |
| 7   | 東信建設（株）<br>(0000500054)   | 20,500,000       |       |     |
| 8   | （株）半澤工務店<br>(0000500062)  | 20,000,000       |       |     |
| 9   | 富久泉工業（株）<br>(0000500070)  | 20,400,000       |       |     |
| 10  | （有）丸清渡辺土建<br>(0000500075) | 20,150,000       |       |     |
| 11  | 渡喜建設（有）<br>(0000500084)   | 19,900,000       |       |     |
| 12  | （株）渡辺土木<br>(0000500085)   | 20,100,000       |       |     |

|             |                         |   |               |      |                                        |             |   |   |
|-------------|-------------------------|---|---------------|------|----------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市佐原字五下原 2 番地の 1 5     |   |               |      |                                        |             |   |   |
|             | 尾形工業（株）<br>代表取締役 尾形 清一郎 |   |               |      |                                        |             |   |   |
|             | 024-593-2542            |   |               |      |                                        |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 9 月 8 日          |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 9 月 9 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 1 8 日        |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 9 月 2 4 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 2 2 , 6 2 7 , 0 0 0 円   |   |               | 契約金額 | 2 1 , 6 7 0 , 0 0 0 円                  |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                       | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                      | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                       | 円 |               | ②    | 円                                      |             | ② | 円 |
|             | ③                       | 円 |               | ③    | 円                                      |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 9 月 2 4 日  |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                        | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                      |   |               | ②    |                                        |             | ② |   |
|             | 令和 8 年 3 月 1 8 日        |   |               | ③    |                                        |             | ③ |   |
| 備 考         |                         |   |               |      |                                        |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                     |       |       |
|-------|---------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 2 1 | 予算担当課 | 道路整備課 |
| 工 事 名 | 市道鼓ヶ岡・木曽内線 道路改良工事   |       |       |
| 概 要   |                     |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                 | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|-----------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (有) 尾形工務所<br>(0000500010)   | 5,030,000       |       |     |
| 2   | 大宝建設 (株)<br>(0000500041)    | 4,960,000       |       |     |
| 3   | 大和工業 (株)<br>(0000500050)    | 5,100,000       |       |     |
| 4   | (株) 丸立渡辺組<br>(0000500076)   | 4,900,000       |       |     |
| 5   | (株) 松崎建材<br>(0000500106)    | 辞退              |       |     |
| 6   | (有) 酒田工業<br>(0000500227)    | 落札<br>4,380,000 |       |     |
| 7   | (株) テクノサイコー<br>(0000502111) | 4,580,000       |       |     |
|     |                             |                 |       |     |
|     |                             |                 |       |     |
|     |                             |                 |       |     |
|     |                             |                 |       |     |
|     |                             |                 |       |     |

|             |                                                               |   |               |      |                                       |             |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------|------|---------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市松川町字古天神 7 番地の 7<br>(有) 酒田工業<br>代表取締役 酒田 五郎<br>024-567-4872 |   |               |      |                                       |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 9 月 8 日                                                |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 9 月 9 日から<br>令和 7 年 9 月 10 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 18 日                                               |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 9 月 24 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 5, 4 5 6, 0 0 0 円                                             |   |               | 契約金額 | 4, 8 1 8, 0 0 0 円                     |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                             | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                     | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                             | 円 |               | ②    | 円                                     |             | ② | 円 |
|             | ③                                                             | 円 |               | ③    | 円                                     |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 9 月 24 日                                         |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                       | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                            |   |               | ②    |                                       |             | ② |   |
|             | 令和 8 年 2 月 27 日                                               |   |               | ③    |                                       |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                               |   |               |      |                                       |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                     |       |       |
|-------|---------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 2 2 | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道南町・浅川線 歩道等修繕工事    |       |       |
| 概 要   |                     |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | 一新建設（株）<br>(0000500004)    | 18,300,000       |       |     |
| 2   | (有) 尾形工務所<br>(0000500010)  | 18,600,000       |       |     |
| 3   | (有) 広和建设<br>(0000500020)   | 19,400,000       |       |     |
| 4   | 大宝建設（株）<br>(0000500041)    | 落札<br>17,700,000 |       |     |
| 5   | (有) 大富建設<br>(0000500048)   | 18,410,000       |       |     |
| 6   | 東信建設（株）<br>(0000500054)    | 辞退               |       |     |
| 7   | ノオコ一建設（株）<br>(0000500061)  | 18,590,000       |       |     |
| 8   | (株) 半澤工務店<br>(0000500062)  | 18,600,000       |       |     |
| 9   | (有) 丸清渡辺土建<br>(0000500075) | 18,380,000       |       |     |
| 10  | 和合建設工業（株）<br>(0000500083)  | 18,000,000       |       |     |
| 11  | 信夫工業（株）<br>(0000501575)    | 18,400,000       |       |     |
| 12  | 安齋土木（株）<br>(0000501784)    | 18,650,000       |       |     |

|             |                                                                |   |               |      |                                        |             |   |   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---|---------------|------|----------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市太平寺字堰ノ上 3 5 番地の 3<br>大宝建設（株）<br>代表取締役 渡邊 敬清<br>024-545-5521 |   |               |      |                                        |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 9 月 8 日                                                 |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 9 月 9 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 1 8 日                                               |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 9 月 2 4 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 1 9 , 8 8 8 , 0 0 0 円                                          |   |               | 契約金額 | 1 9 , 4 7 0 , 0 0 0 円                  |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                              | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                      | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                              | 円 |               | ②    | 円                                      |             | ② | 円 |
|             | ③                                                              | 円 |               | ③    | 円                                      |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 9 月 2 4 日                                         |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                        | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                             |   |               | ②    |                                        |             | ② |   |
|             | 令和 8 年 3 月 2 日                                                 |   |               | ③    |                                        |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                                |   |               |      |                                        |             |   |   |

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                     |       |     |
|-------|---------------------|-------|-----|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 2 3 | 予算担当課 | 河川課 |
| 工 事 名 | 令和 7 年度普通河川内川護岸改修工事 |       |     |
| 概 要   |                     |       |     |

| No. | 商 号 又 は 名 称                 | 第 1 回             | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------|-----|
| 1   | (株) 尾形建設<br>(0000500009)    | 辞退                |       |     |
| 2   | 尾形工業 (株)<br>(0000500011)    | 4, 520, 000       |       |     |
| 3   | (有) 交友会建設<br>(0000500019)   | 4, 600, 000       |       |     |
| 4   | 後藤土木 (株)<br>(0000500027)    | 落札<br>4, 400, 000 |       |     |
| 5   | (株) 斎藤建設工業所<br>(0000500029) | 4, 650, 000       |       |     |
| 6   | 吾妻造林 (有)<br>(0000500299)    | 4, 605, 000       |       |     |
| 7   | 八島建設工業 (株)<br>(0000501289)  | 4, 530, 000       |       |     |
|     |                             |                   |       |     |
|     |                             |                   |       |     |
|     |                             |                   |       |     |
|     |                             |                   |       |     |
|     |                             |                   |       |     |

|             |                                                               |               |              |                                        |   |       |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|---|-------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市桜本字北刈野 1 番地の 2 6<br>後藤土木（株）<br>代表取締役 後藤 善三<br>024-591-3095 |               |              |                                        |   |       |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 9 月 8 日                                                |               | 閲覧月日         | 令和 7 年 9 月 9 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |   |       |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 1 8 日                                              |               | 契約月日         | 令和 7 年 9 月 2 4 日                       |   |       |   |   |
| 予定価格        | 4, 9 6 1, 0 0 0 円                                             |               | 契約金額         | 4, 8 4 0, 0 0 0 円                      |   |       |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                             | 円             | 変 更<br>契 約 額 | ①                                      | 円 | 増 減 額 | ① | 円 |
|             | ②                                                             | 円             |              | ②                                      | 円 |       | ② | 円 |
|             | ③                                                             | 円             |              | ③                                      | 円 |       | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 9 月 2 4 日                                        | 変 更 後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日                            | ① |       |   |   |
|             | 竣工                                                            |               | ②            |                                        | ② |       |   |   |
|             | 令和 8 年 2 月 1 3 日                                              |               | ③            |                                        | ③ |       |   |   |
| 備 考         |                                                               |               |              |                                        |   |       |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                     |       |       |
|-------|---------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 2 4 | 予算担当課 | 介護保険課 |
| 工 事 名 | 飯野地域福祉センター屋上防水改修工事  |       |       |
| 概 要   |                     |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称              | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 大宝建設（株）<br>(0000500041)  | 落札<br>6,800,000 |       |     |
| 2   | 広成建設（株）<br>(0000500237)  | 辞退              |       |     |
| 3   | （有）氏家建設<br>(0000500328)  | 辞退              |       |     |
| 4   | 片寄建設（株）<br>(0000500334)  | 辞退              |       |     |
| 5   | 新広建設（株）<br>(0000500348)  | 辞退              |       |     |
| 6   | 山田建築（株）<br>(0000500373)  | 辞退              |       |     |
| 7   | （有）渡利建設<br>(0000500377)  | 失格<br>5,500,000 |       |     |
| 8   | （株）ニーズ<br>(0000502006)   | 辞退              |       |     |
| 9   | （株）柿沼工務店<br>(0000502119) | 6,990,000       |       |     |
|     |                          |                 |       |     |
|     |                          |                 |       |     |
|     |                          |                 |       |     |

|             |                                        |   |               |      |                                        |             |
|-------------|----------------------------------------|---|---------------|------|----------------------------------------|-------------|
| 契 約 人       | 福島市太平寺字堰ノ上 3 5 番地の 3                   |   |               |      |                                        |             |
|             | 大宝建設（株）<br>代表取締役 渡邊 敬清<br>024-545-5521 |   |               |      |                                        |             |
| 指名月日        | 令和 7 年 9 月 8 日                         |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 9 月 9 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |             |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 1 8 日                       |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 9 月 2 4 日                       |             |
| 予定価格        | 8, 1 5 1, 0 0 0 円                      |   |               | 契約金額 | 7, 4 8 0, 0 0 0 円                      |             |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                      | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                      | 増 減 額       |
|             | ②                                      | 円 |               | ②    | 円                                      |             |
|             | ③                                      | 円 |               | ③    | 円                                      |             |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 9 月 2 4 日                 |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                        | 変更契約<br>月 日 |
|             | 竣工                                     |   |               | ②    |                                        |             |
|             | 令和 8 年 1 月 3 0 日                       |   |               | ③    |                                        |             |
| 備 考         |                                        |   |               |      |                                        |             |