

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                           |       |         |
|-------|-------------------------------------------|-------|---------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 0 3                       | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工 事 名 | 岡山小学校他 3 校体育館エアコン設置工事（電気設備）               |       |         |
| 概 要   | 工事 I 型制限付一般競争入札（事後審査型）<br>事後公表<br>低入札価格調査 |       |         |

| No. | 商 号 又 は 名 称            | 第 1 回 | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|------------------------|-------|-------|-----|
| 1   | (株) 高電<br>(0000500570) | 辞退    |       |     |
|     |                        |       |       |     |
|     |                        |       |       |     |
|     |                        |       |       |     |
|     |                        |       |       |     |
|     |                        |       |       |     |
|     |                        |       |       |     |
|     |                        |       |       |     |
|     |                        |       |       |     |
|     |                        |       |       |     |
|     |                        |       |       |     |
|     |                        |       |       |     |
|     |                        |       |       |     |
|     |                        |       |       |     |

|             |                  |   |               |                                          |   |             |   |   |
|-------------|------------------|---|---------------|------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 不成立              |   |               |                                          |   |             |   |   |
| 資格確認<br>月 日 | 令和 年 月 日         |   | 閲覧月日          | 令和 7 年 8 月 2 6 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 2 4 日 |   | 契約月日          |                                          |   |             |   |   |
|             |                  |   | 契約金額          | 0 円                                      |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①                                        | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                | 円 |               | ②                                        | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                | 円 |               | ③                                        | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工               |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①                                        |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工               |   |               | ②                                        |   |             | ② |   |
|             | 令和 8 年 3 月 6 日   |   |               | ③                                        |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                  |   |               |                                          |   |             |   |   |

[illegible]

|             |                                                             |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市南矢野目字向原 2 2 番地<br>六洋電気（株）<br>代表取締役 後藤 英司<br>024-553-6478 |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 資格確認<br>月 日 | 令和 7 年 9 月 2 6 日                                            |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 8 月 2 6 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 2 4 日                                            |   |               | 契約月日 |                                          |             |   |   |
| 予定価格        | 5 6 , 5 9 5 , 0 0 0 円                                       |   |               | 契約金額 | 5 5 , 8 8 0 , 0 0 0 円                    |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                           | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                           | 円 |               | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                                                           | 円 |               | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工                                                          |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                          |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             | 令和 8 年 3 月 6 日                                              |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         | 関連工事の落札者決定後に契約を締結する。                                        |   |               |      |                                          |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                          |       |       |
|-------|------------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 0 5                      | 予算担当課 | 生涯学習課 |
| 工 事 名 | 吉井田支所・学習センター 照明器具 L E D 化工事              |       |       |
| 概 要   | 工事 I 型制限付一般競争入札（事後審査型）<br>事後公表<br>最低制限価格 |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | (株) 佐藤電気商会<br>(0000500564) | 落札<br>34,500,000 |       |     |
| 2   | (株) 電工社<br>(0000500574)    | 36,800,000       |       |     |
| 3   | セキカワ (株)<br>(0000501576)   | 43,820,000       |       |     |
|     |                            |                  |       |     |
|     |                            |                  |       |     |
|     |                            |                  |       |     |
|     |                            |                  |       |     |
|     |                            |                  |       |     |
|     |                            |                  |       |     |
|     |                            |                  |       |     |
|     |                            |                  |       |     |
|     |                            |                  |       |     |
|     |                            |                  |       |     |
|     |                            |                  |       |     |

|             |                                                               |               |              |                                          |   |       |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市西中央四丁目 4 5 番地<br>(株) 佐藤電気商会<br>代表取締役 佐藤 卓立<br>024-534-6287 |               |              |                                          |   |       |   |   |
| 資格確認<br>月 日 | 令和 7 年 9 月 2 6 日                                              |               | 閲覧月日         | 令和 7 年 8 月 2 6 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |   |       |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 2 4 日                                              |               | 契約月日         | 令和 7 年 1 0 月 2 日                         |   |       |   |   |
| 予定価格        | 3 9 , 3 8 0 , 0 0 0 円                                         |               | 契約金額         | 3 7 , 9 5 0 , 0 0 0 円                    |   |       |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                             | 円             | 変 更<br>契 約 額 | ①                                        | 円 | 増 減 額 | ① | 円 |
|             | ②                                                             | 円             |              | ②                                        | 円 |       | ② | 円 |
|             | ③                                                             | 円             |              | ③                                        | 円 |       | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 1 0 月 2 日                                        | 変 更 後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日                              | ① |       |   |   |
|             | 竣工                                                            |               | ②            |                                          | ② |       |   |   |
|             | 令和 8 年 3 月 1 8 日                                              |               | ③            |                                          | ③ |       |   |   |
| 備 考         |                                                               |               |              |                                          |   |       |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                           |       |         |
|-------|-------------------------------------------|-------|---------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 0 6                       | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工 事 名 | 岡山小学校他 3 校体育館エアコン設置工事（機械設備）               |       |         |
| 概 要   | 工事 I 型制限付一般競争入札（事後審査型）<br>事後公表<br>低入札価格調査 |       |         |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回      | 第 2 回            | 備 考 |
|-----|---------------------------|------------|------------------|-----|
| 1   | コバックス（株）<br>(0000500844)  | 辞退         |                  |     |
| 2   | 第一温調工業（株）<br>(0000500816) | 87,000,000 | 落札<br>85,500,000 |     |
| 3   | オークラ工業（株）<br>(0000500801) | 辞退         |                  |     |
|     |                           |            |                  |     |
|     |                           |            |                  |     |
|     |                           |            |                  |     |
|     |                           |            |                  |     |
|     |                           |            |                  |     |
|     |                           |            |                  |     |
|     |                           |            |                  |     |
|     |                           |            |                  |     |
|     |                           |            |                  |     |
|     |                           |            |                  |     |
|     |                           |            |                  |     |

|             |                                                                |               |                                          |                       |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 契 約 人       | 福島市鎌田字卸町 1 5 番地 1<br>第一温調工業（株）<br>代表取締役 本多 修一郎<br>024-553-2100 |               |                                          |                       |                   |
| 資格確認<br>月 日 | 令和 7 年 9 月 2 6 日                                               | 閲覧月日          | 令和 7 年 8 月 2 6 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |                       |                   |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 2 4 日                                               | 契約月日          |                                          |                       |                   |
| 予定価格        | 9 4 , 3 0 3 , 0 0 0 円                                          |               | 契約金額                                     | 9 4 , 0 5 0 , 0 0 0 円 |                   |
| 変 更<br>工事価格 | ① 円<br>② 円<br>③ 円                                              | 変 更<br>契 約 額  | ① 円<br>② 円<br>③ 円                        | 増 減 額                 | ① 円<br>② 円<br>③ 円 |
| 履行期間        | 着工<br>竣工<br>令和 8 年 3 月 6 日                                     | 変 更 後<br>履行期限 | ①<br>②<br>③                              | 変更契約<br>月 日           | ①<br>②<br>③       |
| 備 考         | 関連工事の落札者決定後に契約を締結する。                                           |               |                                          |                       |                   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                           |       |         |
|-------|-------------------------------------------|-------|---------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 0 7                       | 予算担当課 | 教育施設管理課 |
| 工 事 名 | 清水中学校他 2 校体育館エアコン設置工事（機械設備）               |       |         |
| 概 要   | 工事 I 型制限付一般競争入札（事後審査型）<br>事後公表<br>低入札価格調査 |       |         |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回      | 第 2 回      | 備 考 |
|-----|----------------------------|------------|------------|-----|
| 1   | コバックス（株）<br>(0000500844)   | 辞退         |            |     |
| 2   | （株）高橋設備工業所<br>(0000500814) | 86,000,000 | 82,000,000 |     |
| 3   | 文化設備工業（株）<br>(0000500834)  | 88,000,000 | 辞退         |     |
|     |                            |            |            |     |
|     |                            |            |            |     |
|     |                            |            |            |     |
|     |                            |            |            |     |
|     |                            |            |            |     |
|     |                            |            |            |     |
|     |                            |            |            |     |
|     |                            |            |            |     |
|     |                            |            |            |     |
|     |                            |            |            |     |
|     |                            |            |            |     |
|     |                            |            |            |     |

|             |                  |   |               |                                          |   |             |   |   |
|-------------|------------------|---|---------------|------------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 不調               |   |               |                                          |   |             |   |   |
| 資格確認<br>月 日 | 令和 7 年 9 月 2 6 日 |   | 閲覧月日          | 令和 7 年 8 月 2 6 日から<br>令和 7 年 9 月 1 0 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 9 月 2 4 日 |   | 契約月日          |                                          |   |             |   |   |
|             |                  |   | 契約金額          | 0 円                                      |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①                                        | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                | 円 |               | ②                                        | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                | 円 |               | ③                                        | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工               |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①                                        |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工               |   |               | ②                                        |   |             | ② |   |
|             | 令和 8 年 3 月 6 日   |   |               | ③                                        |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                  |   |               |                                          |   |             |   |   |