

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 2 9	予算担当課	農林整備課
工 事 名	令和 7 年度 農地耕作条件改善事業 山口中入地区ほ場整備・田んぼダム用排水柵設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 広和建设 (0000500020)	12,840,000		
2	多田建設(株) (0000500046)	12,560,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	12,870,000		
4	(有) 八巻建設 (0000500080)	落札 11,494,000		
5	和合建設工業(株) (0000500083)	辞退		
6	(有) 前畑 (0000500250)	12,700,000		
7	(有) 北美建設 (0000501286)	11,970,000		
8	大佐藤建設(有) (0000501778)	11,600,000		
9	(株) 大河内建設 (0000501780)	辞退		
10	(有) 松本建設 (0000501781)	辞退		
11	(株) 渡政建設 (0000501783)	辞退		

契 約 人	福島市岡部字中条 7 1 番地の 2 (有) 八巻建設 代表取締役 八巻 玖美 024-534-4613							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 2 日		閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 4 日から 令和 7 年 9 月 2 5 日まで				
入札月日	令和 7 年 1 0 月 2 日		契約月日	令和 7 年 1 0 月 7 日				
予定価格	1 3 , 1 5 2 , 7 0 0 円		契約金額	1 2 , 6 4 3 , 4 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 3 0	予算担当課	幼保企画課
工 事 名	令和 7 年度 森合運動公園園路復旧工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木（株） (0000500023)	辞退		
2	（株）東北企業 (0000500055)	10,900,000		
3	（株）日新土建 (0000500058)	辞退		
4	福島舗装（株） (0000500067)	辞退		
5	（株）北斗建設 (0000500073)	13,800,000		
6	（株）植留緑化土木 (0000501215)	11,900,000		
7	（株）植富士 (0000501216)	12,180,000		
8	桜井造園（株） (0000501219)	11,500,000		
9	（株）春光園 (0000501220)	12,000,000		
10	信夫工業（株） (0000501575)	12,350,000		
11	（株）キスキ (0000502117)	落札 10,830,000		

契 約 人	福島市御山字沢田 8 番 5 (株) キスキ 代表取締役 来次 馨 024-563-3886							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 2 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 4 日から 令和 7 年 9 月 2 5 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 2 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 7 日			
予定価格	1 3 , 3 7 6 , 0 0 0 円			契約金額	1 1 , 9 1 3 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 1 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 3 1	予算担当課	道路保全課
工 事 名	道路メンテナンス事業 市道前野・経塚山線（小倉寺観音歩道橋）橋梁補修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 尾形工務所 (0000500010)	12,600,000		
2	(有) 広和建設 (0000500020)	落札 12,000,000		
3	大宝建設（株） (0000500041)	13,500,000		
4	ノオコー建設（株） (0000500061)	13,200,000		
5	和合建設工業（株） (0000500083)	13,000,000		
6	渡喜建設（有） (0000500084)	辞退		
7	(株) リンペイ (0000501203)	辞退		
8	大佐藤建設（有） (0000501778)	辞退		
9	(株) 大河内建設 (0000501780)	辞退		
10	(有) 松本建設 (0000501781)	辞退		
11	(株) 渡政建設 (0000501783)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字天神 4 0 番地 (有) 広和建設 代表取締役 小野澤 新二 024-522-1576				
指名月日	令和 7 年 9 月 2 2 日		閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 4 日から 令和 7 年 9 月 2 5 日まで	
入札月日	令和 7 年 1 0 月 2 日		契約月日	令和 7 年 1 0 月 7 日	
予定価格	1 3 , 4 7 5 , 0 0 0 円		契約金額	1 3 , 2 0 0 , 0 0 0 円	
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 7 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	竣工		②		②
	令和 8 年 3 月 1 8 日		③		③
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 3 2	予算担当課	道路保全課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道北沢又・鎌田線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木 (株) (0000500003)	7,450,000		
2	(株) 大内建設 (0000500006)	7,480,000		
3	(株) 紺野工務所 (0000500024)	8,000,000		
4	信陵建設 (株) (0000500036)	7,500,000		
5	(株) 瀬川建設 (0000500040)	落札 7,300,000		
6	福交建設 (株) (0000500064)	辞退		
7	福新建設 (株) (0000500069)	辞退		
8	(有) 山一建設 (0000500284)	8,050,000		
9	(有) 共栄建設 (0000501378)	8,030,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字久根際 2 番地 1							
	(株) 瀬川建設							
	代表取締役 瀬川 正留				024-542-3674			
指名月日	令和 7 年 9 月 2 2 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 4 日から 令和 7 年 9 月 2 5 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 2 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 7 日			
予定価格	8, 0 7 4, 0 0 0 円			契約金額	8, 0 3 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 7 年 1 2 月 1 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 3 3	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道地蔵原・鍋釜線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	落札 2,700,000		
2	（株）尾形建設 (0000500009)	2,800,000		
3	尾形工業（株） (0000500011)	2,800,000		
4	（有）交友会建設 (0000500019)	2,800,000		
5	（有）大富建設 (0000500048)	2,820,000		
6	東信建設（株） (0000500054)	2,900,000		
7	（株）半澤工務店 (0000500062)	2,900,000		

契 約 人	福島市下鳥渡字石橋西 1 2 番地の 3 一新建設（株） 代表取締役 菅野 敏明 024-593-4511							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 2 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 4 日から 令和 7 年 9 月 2 5 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 2 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 7 日			
予定価格	3, 0 8 0, 0 0 0 円			契約金額	2, 9 7 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 7 年 1 2 月 1 9 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 3 4	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和 7 年度 社総金 市道杉妻町・御山線（新浜町工区）道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木（株） (0000500023)	20,400,000		
2	（株）東北企業 (0000500055)	辞退		
3	（株）日新土建 (0000500058)	22,800,000		
4	福島舗装（株） (0000500067)	辞退		
5	（株）福島重車輛 (0000500068)	辞退		
6	（株）北斗建設 (0000500073)	辞退		
7	八巻興業（株） (0000500081)	落札 19,950,000		
8	広成建設（株） (0000500237)	22,900,000		
9	信夫工業（株） (0000501575)	22,000,000		
10	安齋土木（株） (0000501784)	22,200,000		
11	（株）土方建設 (0000502112)	22,340,000		
12	（株）キスキ (0000502117)	22,300,000		

契 約 人	福島市本内字南原 2 6 番地の 1							
	八巻興業（株） 代表取締役 八巻 弘一 024-553-2110							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 2 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 4 日から 令和 7 年 9 月 2 5 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 2 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 7 日			
予定価格	2 4 , 2 9 9 , 0 0 0 円			契約金額	2 1 , 9 4 5 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 3 5	予算担当課	道路整備課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道中原・脇原 1 号線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 尾形工務所 (0000500010)	8,300,000		
2	大宝建設 (株) (0000500041)	8,300,000		
3	(有) 大富建設 (0000500048)	辞退		
4	大和工業 (株) (0000500050)	落札 7,280,000		
5	(有) 丸清渡辺土建 (0000500075)	8,450,000		
6	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	8,000,000		
7	(株) 松崎建材 (0000500106)	辞退		
8	(有) 酒田工業 (0000500227)	7,300,000		
9	(株) テクノサイコー (0000502111)	7,850,000		

契 約 人	福島市松川町沼袋字北 3 6 2 番地の 4 大和工業（株） 代表取締役 半沢 行雄 024-567-3861							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 2 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 4 日から 令和 7 年 9 月 2 5 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 2 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 7 日			
予定価格	9, 0 3 1, 0 0 0 円			契約金額	8, 0 0 8, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 2 7 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 3 6	予算担当課	河川課
工 事 名	令和 7 年度普通河川大堀川護岸改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 尾形建設 (0000500009)	11,700,000		
2	尾形工業 (株) (0000500011)	11,580,000		
3	(有) 交友会建設 (0000500019)	11,800,000		
4	後藤土木 (株) (0000500027)	落札 11,000,000		
5	(株) 斎藤建設工業所 (0000500029)	11,600,000		
6	富久泉工業 (株) (0000500070)	辞退		
7	渡喜建設 (有) (0000500084)	11,550,000		
8	(株) 渡辺土木 (0000500085)	11,730,000		
9	吾妻造林 (有) (0000500299)	11,610,000		
10	八島建設工業 (株) (0000501289)	11,550,000		
11	(株) ヤスタ創建 (0000501497)	辞退		

契 約 人	福島市桜本字北刈野 1 番地の 2 6 後藤土木（株） 代表取締役 後藤 善三 024-591-3095							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 2 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 4 日から 令和 7 年 9 月 2 5 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 2 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 7 日			
予定価格	1 2 , 6 5 0 , 0 0 0 円			契約金額	1 2 , 1 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円	
	②	円		②		円	②	円
	③	円		③		円	③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 3 7	予算担当課	下水道総務課
工 事 名	令和 7 年度 私道公共下水道管渠布設工事（起－ 1 4）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 交友会建設 (0000500019)	4, 400, 000		
2	後藤土木 (株) (0000500027)	4, 360, 000		
3	(株) 斎藤建設工業所 (0000500029)	4, 550, 000		
4	富久泉工業 (株) (0000500070)	辞退		
5	渡喜建設 (有) (0000500084)	落札 4, 100, 000		
6	(有) 荒井設備工業所 (0000500797)	辞退		
7	八島建設工業 (株) (0000501289)	4, 340, 000		

契 約 人	福島市仁井田字北島 7 1 番地 渡喜建設（有） 代表取締役 渡辺 幸則 024-535-2634							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 2 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 2 4 日から 令和 7 年 9 月 2 5 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 2 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 7 日			
予定価格	4, 9 2 8, 0 0 0 円			契約金額	4, 5 1 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 1 6 日			③			③	
備 考								