

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 4 1	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	令和 7 年度公民館源泉改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 福島総合エンジニア (0000500367)	3, 900, 000	辞退	
2	安斎設備工業 (株) (0000500798)	3, 600, 000	落札 3, 340, 000	
3	(株) A水技研 (0000500800)	3, 850, 000	辞退	
4	大久保配管工業 (株) (0000500802)	3, 740, 000	3, 480, 000	
5	第一温調工業 (株) (0000500816)	3, 980, 000	辞退	
6	(株) 協和衛研興業 (0000500940)	3, 800, 000	辞退	
7	(株) アレックス (0000500985)	3, 980, 000	辞退	

契 約 人	福島市飯坂町字湯沢 2 5 番地 安斎設備工業（株） 代表取締役 安斎 圭一郎 024-542-4582							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 9 日		閲覧月日	令和 7 年 9 月 3 0 日から 令和 7 年 1 0 月 1 日まで				
入札月日	令和 7 年 1 0 月 9 日		契約月日	令和 7 年 1 0 月 1 5 日				
予定価格	3, 6 9 6, 0 0 0 円		契約金額	3, 6 7 4, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 1 5 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 7 年 1 2 月 1 9 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 4 2	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	ふくしまスカイパーク電動ゲート設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広栄電設（株） (0000500561)	3,800,000	3,700,000	
2	（株）電工社 (0000500574)	辞退		
3	（株）舟山電設工業 (0000500584)	4,150,000	辞退	
4	六洋電気（株） (0000500591)	5,200,000	辞退	
5	（株）共電 (0000500698)	辞退		
6	（有）山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
7	グローバルテクノ（株） (0000502279)	4,500,000	辞退	

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 9 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 3 0 日から 令和 7 年 1 0 月 1 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 9 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 1 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 4 3	予算担当課	幼保支援課
工 事 名	御山保育所 4歳児室他空調機改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	オークラ工業 (株) (0000500801)	無効		
2	倉島設備 (株) (0000500808)	6,600,000	6,300,000	
3	(株) 光和設備工業所 (0000500810)	6,400,000	落札 6,100,000	
4	(株) 高橋設備工業所 (0000500814)	6,650,000	6,250,000	
5	(有) 伊達設備工業所 (0000500817)	6,800,000	辞退	
6	中央設備 (株) (0000500818)	6,700,000	辞退	
7	コバックス (株) (0000500844)	6,600,000	辞退	
8	(有) ヤマト設備 (0000501764)	6,830,000	辞退	

契 約 人	福島市五老内町 2－1 2 (株) 光和設備工業所 代表取締役 古川 敏博 024-535-2318							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 9 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 3 0 日から 令和 7 年 1 0 月 1 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 9 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 1 5 日			
予定価格	7, 0 1 8, 0 0 0 円			契約金額	6, 7 1 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 4 4	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道原宿・愛宕原 1 号線 道路側溝修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設 (株) (0000500004)	5,250,000		
2	(株) 尾形建設 (0000500009)	5,300,000		
3	尾形工業 (株) (0000500011)	辞退		
4	(株) 亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
5	(有) 交友会建設 (0000500019)	落札 5,050,000		
6	(有) 大富建設 (0000500048)	5,230,000		
7	東信建設 (株) (0000500054)	5,430,000		
8	(株) 半澤工務店 (0000500062)	5,300,000		
9	(有) 丸清渡辺土建 (0000500075)	辞退		

契 約 人	福島市荒井字北峠原 1 0 番地 (有) 交友会建設 代表取締役 阿部 友弘 593-1538							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 9 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 3 0 日から 令和 7 年 1 0 月 1 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 9 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 1 5 日			
予定価格	5, 9 1 8, 0 0 0 円			契約金額	5, 5 5 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 1 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 4 5	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川蛭川改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	22,320,000		
2	（株）尾形建設 (0000500009)	22,400,000		
3	尾形工業（株） (0000500011)	辞退		
4	（有）交友会建設 (0000500019)	22,600,000		
5	大宝建設（株） (0000500041)	22,800,000		
6	（有）大富建設 (0000500048)	22,430,000		
7	東信建設（株） (0000500054)	22,600,000		
8	（株）半澤工務店 (0000500062)	落札 22,100,000		
9	富久泉工業（株） (0000500070)	22,350,000		
10	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	辞退		
11	渡喜建設（有） (0000500084)	22,500,000		
12	（株）渡辺土木 (0000500085)	22,560,000		

契 約 人	福島市上鳥渡字茶中 4 9 番地 (株) 半澤工務店 代表取締役 半澤 泰夫 024-593-2288							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 9 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 3 0 日から 令和 7 年 1 0 月 1 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 9 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 1 5 日			
予定価格	2 4 , 4 4 2 , 0 0 0 円			契約金額	2 4 , 3 1 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 4 6	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	清水が丘団地 他 1 団地市営住宅共用灯照明器具 L E D 化工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 佐藤電気商会 (0000500564)	5,580,000		
2	(株) 高電 (0000500570)	9,300,000		
3	ミツワ電気 (有) (0000500729)	辞退		
4	広山電設工業 (株) (0000500740)	5,090,000		
5	ハイテック (株) (0000500759)	落札 4,520,000		
6	(株) 齋藤電機 (0000500788)	辞退		
7	(株) C D I (0000501409)	7,540,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字北下里 1 1 番地の 3							
	ハイテック（株） 代表取締役 今野 政明 024-542-0402							
指名月日	令和 7 年 9 月 2 9 日			閲覧月日	令和 7 年 9 月 3 0 日から 令和 7 年 1 0 月 1 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 0 月 9 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 1 5 日			
予定価格	4, 9 9 4, 0 0 0 円			契約金額	4, 9 7 2, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 月 1 6 日			③			③	
備 考								