

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                                 |       |       |
|-------|---------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5071000251                      | 予算担当課 | 農林整備課 |
| 工 事 名 | 令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 茂田川支流排水路整備工事 |       |       |
| 概 要   |                                 |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | 一新建設(株)<br>(0000500004)   | 22,200,000       |       |     |
| 2   | (株)尾形建設<br>(0000500009)   | 22,831,000       |       |     |
| 3   | 尾形工業(株)<br>(0000500011)   | 23,650,000       |       |     |
| 4   | (有)交友会建設<br>(0000500019)  | 落札<br>20,250,000 |       |     |
| 5   | (有)大富建設<br>(0000500048)   | 辞退               |       |     |
| 6   | 東信建設(株)<br>(0000500054)   | 22,700,000       |       |     |
| 7   | (株)半澤工務店<br>(0000500062)  | 22,900,000       |       |     |
| 8   | 富久泉工業(株)<br>(0000500070)  | 22,500,000       |       |     |
| 9   | (有)丸清渡辺土建<br>(0000500075) | 23,200,000       |       |     |
| 10  | 渡喜建設(有)<br>(0000500084)   | 22,900,000       |       |     |
| 11  | (株)渡辺土木<br>(0000500085)   | 22,980,000       |       |     |
| 12  | (株)土方建設<br>(0000502112)   | 失格<br>17,350,000 |       |     |

|             |                                                          |               |              |                                          |   |       |   |   |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市荒井字北峠原 1 0 番地<br>(有) 交友会建設<br>代表取締役 阿部 友弘<br>593-1538 |               |              |                                          |   |       |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 1 0 月 6 日                                         |               | 閲覧月日         | 令和 7 年 1 0 月 7 日から<br>令和 7 年 1 0 月 8 日まで |   |       |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 1 0 月 1 6 日                                       |               | 契約月日         | 令和 7 年 1 0 月 2 1 日                       |   |       |   |   |
| 予定価格        | 2 4 , 8 7 8 , 7 0 0 円                                    |               | 契約金額         | 2 2 , 2 7 5 , 0 0 0 円                    |   |       |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                        | 円             | 変 更<br>契 約 額 | ①                                        | 円 | 増 減 額 | ① | 円 |
|             | ②                                                        | 円             |              | ②                                        | 円 |       | ② | 円 |
|             | ③                                                        | 円             |              | ③                                        | 円 |       | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 1 0 月 2 1 日                                 | 変 更 後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日                              | ① |       |   |   |
|             | 竣工                                                       |               | ②            |                                          | ② |       |   |   |
|             | 令和 8 年 3 月 1 8 日                                         |               | ③            |                                          | ③ |       |   |   |
| 備 考         |                                                          |               |              |                                          |   |       |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                       |       |       |
|-------|-----------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 5 2   | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道館・前畑線 道路舗装修繕工事（緊自債） |       |       |
| 概 要   |                       |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称              | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|--------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 安西土木（株）<br>(0000500003)  | 10,700,000      |       |     |
| 2   | （株）大内建設<br>(0000500006)  | 落札<br>9,447,000 |       |     |
| 3   | （株）紺野工務所<br>(0000500024) | 9,538,600       |       |     |
| 4   | 信陵建設（株）<br>(0000500036)  | 辞退              |       |     |
| 5   | （株）瀬川建設<br>(0000500040)  | 辞退              |       |     |
| 6   | 福交建設（株）<br>(0000500064)  | 辞退              |       |     |
| 7   | （株）福島重車輛<br>(0000500068) | 11,120,000      |       |     |
| 8   | 八巻興業（株）<br>(0000500081)  | 10,880,000      |       |     |
| 9   | 広成建設（株）<br>(0000500237)  | 10,700,000      |       |     |
| 10  | （有）山一建設<br>(0000500284)  | 10,000,000      |       |     |
| 11  | （株）土方建設<br>(0000502112)  | 失格<br>8,773,000 |       |     |
|     |                          |                 |       |     |

|             |                                                              |               |              |                                |   |       |   |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|---|-------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市飯坂町平野字下ノ檀3番地の27<br>(株)大内建設<br>代表取締役 大内 勇太<br>024-542-9361 |               |              |                                |   |       |   |   |
| 指名月日        | 令和 7年10月 6日                                                  |               | 閲覧月日         | 令和 7年10月 7日から<br>令和 7年10月 8日まで |   |       |   |   |
| 入札月日        | 令和 7年10月16日                                                  |               | 契約月日         | 令和 7年10月21日                    |   |       |   |   |
| 予定価格        | 11,781,000 円                                                 |               | 契約金額         | 10,391,700 円                   |   |       |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                            | 円             | 変 更<br>契 約 額 | ①                              | 円 | 増 減 額 | ① | 円 |
|             | ②                                                            | 円             |              | ②                              | 円 |       | ② | 円 |
|             | ③                                                            | 円             |              | ③                              | 円 |       | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7年10月21日                                            | 変 更 後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日                    | ① |       |   |   |
|             | 竣工<br>令和 8年 1月20日                                            |               | ②            |                                | ② |       |   |   |
|             |                                                              |               | ③            |                                | ③ |       |   |   |
| 備 考         |                                                              |               |              |                                |   |       |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                         |       |       |
|-------|-------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 5 3     | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 市道台畑・原端線 道路側溝修繕工事（冠水対策） |       |       |
| 概 要   |                         |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 後藤土木（株）<br>(0000500027)    | 辞退              |       |     |
| 2   | （株）斎藤建設工業所<br>(0000500029) | 9,100,000       |       |     |
| 3   | 富久泉工業（株）<br>(0000500070)   | 8,980,000       |       |     |
| 4   | 渡喜建設（有）<br>(0000500084)    | 8,950,000       |       |     |
| 5   | （株）渡辺土木<br>(0000500085)    | 9,050,000       |       |     |
| 6   | 吾妻造林（有）<br>(0000500299)    | 8,960,000       |       |     |
| 7   | 八島建設工業（株）<br>(0000501289)  | 落札<br>7,950,000 |       |     |
| 8   | （株）ヤスタ創建<br>(0000501497)   | 失格<br>7,673,600 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |

|             |                                           |               |              |                                          |   |       |   |   |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市笹木野字西原 2 8 番地の 1                       |               |              |                                          |   |       |   |   |
|             | 八島建設工業（株）<br>代表取締役 八島 信太郎<br>024-591-2379 |               |              |                                          |   |       |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 1 0 月 6 日                          |               | 閲覧月日         | 令和 7 年 1 0 月 7 日から<br>令和 7 年 1 0 月 8 日まで |   |       |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 1 0 月 1 6 日                        |               | 契約月日         | 令和 7 年 1 0 月 2 1 日                       |   |       |   |   |
| 予定価格        | 9, 6 6 9, 0 0 0 円                         |               | 契約金額         | 8, 7 4 5, 0 0 0 円                        |   |       |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                         | 円             | 変 更<br>契 約 額 | ①                                        | 円 | 増 減 額 | ① | 円 |
|             | ②                                         | 円             |              | ②                                        | 円 |       | ② | 円 |
|             | ③                                         | 円             |              | ③                                        | 円 |       | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 1 0 月 2 1 日                  | 変 更 後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日                              | ① |       |   |   |
|             | 竣工<br>令和 8 年 3 月 1 8 日                    |               | ②            |                                          | ② |       |   |   |
|             | ③                                         |               | ③            |                                          |   |       |   |   |
| 備 考         |                                           |               |              |                                          |   |       |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                           |       |       |
|-------|---------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 5 4       | 予算担当課 | 道路整備課 |
| 工 事 名 | 令和 7 年度 市道絵馬平 4 号線 道路改良工事 |       |       |
| 概 要   |                           |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (有) 尾形工務所<br>(0000500010) | 11,600,000      |       |     |
| 2   | (有) 広和建設<br>(0000500020)  | 10,500,000      |       |     |
| 3   | 大宝建設(株)<br>(0000500041)   | 11,700,000      |       |     |
| 4   | ノオコー建設(株)<br>(0000500061) | 11,270,000      |       |     |
| 5   | (株) 丸立渡辺組<br>(0000500076) | 10,700,000      |       |     |
| 6   | 和合建設工業(株)<br>(0000500083) | 11,000,000      |       |     |
| 7   | (有) 酒田工業<br>(0000500227)  | 辞退              |       |     |
| 8   | 大佐藤建設(有)<br>(0000501778)  | 落札<br>9,627,000 |       |     |
| 9   | (株) 大河内建設<br>(0000501780) | 辞退              |       |     |
| 10  | (有) 松本建設<br>(0000501781)  | 辞退              |       |     |
| 11  | (株) 渡政建設<br>(0000501783)  | 辞退              |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                                                                  |   |               |      |                                          |             |   |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|------------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市飯野町大久保字上大久保 3 3 番地<br>大佐藤建設（有）<br>代表取締役 佐藤 利夫<br>024-562-2341 |   |               |      |                                          |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 1 0 月 6 日                                                 |   |               | 閲覧月日 | 令和 7 年 1 0 月 7 日から<br>令和 7 年 1 0 月 8 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 1 0 月 1 6 日                                               |   |               | 契約月日 | 令和 7 年 1 0 月 2 1 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 1 2 , 0 0 1 , 0 0 0 円                                            |   |               | 契約金額 | 1 0 , 5 8 9 , 7 0 0 円                    |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                                | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                        | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                                | 円 |               | ②    | 円                                        |             | ② | 円 |
|             | ③                                                                | 円 |               | ③    | 円                                        |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 1 0 月 2 1 日                                         |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                          | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                               |   |               | ②    |                                          |             | ② |   |
|             | 令和 8 年 3 月 1 8 日                                                 |   |               | ③    |                                          |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                                  |   |               |      |                                          |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                         |       |       |
|-------|-----------------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 7 1 0 0 0 2 5 5                     | 予算担当課 | 道路整備課 |
| 工 事 名 | 令和 7 年度 地域安全緊急対策事業 市道山ノ下・天神 2 号線 道路改良工事 |       |       |
| 概 要   |                                         |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (有) 尾形工務所<br>(0000500010)  | 8,950,000       |       |     |
| 2   | (有) 広和建設<br>(0000500020)   | 落札<br>6,000,000 |       |     |
| 3   | 大宝建設(株)<br>(0000500041)    | 9,200,000       |       |     |
| 4   | ノオコー建設(株)<br>(0000500061)  | 8,720,000       |       |     |
| 5   | (有) 丸清渡辺土建<br>(0000500075) | 9,200,000       |       |     |
| 6   | 和合建設工業(株)<br>(0000500083)  | 8,640,000       |       |     |
| 7   | 信夫工業(株)<br>(0000501575)    | 辞退              |       |     |
| 8   | 安齋土木(株)<br>(0000501784)    | 辞退              |       |     |
|     |                            |                 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |

|             |                                                            |               |              |                                          |   |       |   |   |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|---|-------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市渡利字天神 4 0 番地<br>（有）広和建設<br>代表取締役 小野澤 新二<br>024-522-1576 |               |              |                                          |   |       |   |   |
| 指名月日        | 令和 7 年 1 0 月 6 日                                           |               | 閲覧月日         | 令和 7 年 1 0 月 7 日から<br>令和 7 年 1 0 月 8 日まで |   |       |   |   |
| 入札月日        | 令和 7 年 1 0 月 1 6 日                                         |               | 契約月日         | 令和 7 年 1 0 月 2 1 日                       |   |       |   |   |
| 予定価格        | 6, 9 1 9, 0 0 0 円                                          |               | 契約金額         | 6, 6 0 0, 0 0 0 円                        |   |       |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                          | 円             | 変 更<br>契 約 額 | ①                                        | 円 | 増 減 額 | ① | 円 |
|             | ②                                                          | 円             |              | ②                                        | 円 |       | ② | 円 |
|             | ③                                                          | 円             |              | ③                                        | 円 |       | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 7 年 1 0 月 2 1 日                                   | 変 更 後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日                              | ① |       |   |   |
|             | 竣工<br>令和 8 年 3 月 6 日                                       |               | ②            |                                          | ② |       |   |   |
|             |                                                            |               | ③            |                                          | ③ |       |   |   |
| 備 考         |                                                            |               |              |                                          |   |       |   |   |