

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 3 9	予算担当課	道路保全課
工 事 名	道路メンテナンス事業 市道佐原・折戸線（庭塚大橋）橋梁補修工事		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 高野塗装店 (0000501192)	辞退		
2	(株) 小野工業所 (0000500013)	落札 29,630,000		
3	(株) 尾形建設 (0000500009)	失格 29,050,000		
4	(株) 斎藤建設工業所 (0000500029)	30,400,000		
5	(株) 渡辺土木 (0000500085)	失格 29,191,000		
6	八島建設工業(株) (0000501289)	29,900,000		

契 約 人	福島市町庭坂字堀ノ内3番地1 (株)小野工業所 代表取締役社長 小野 雅亮 024-591-1001							
資格確認 月 日	令和 7年10月24日		現説月日					
入札月日	令和 7年10月22日		契約月日	令和 7年10月30日				
予定価格	36,762,000円		契約金額	32,593,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7年10月30日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 8年 3月18日		②		②			
			③		③			
備 考								

契約番号	5071000240	予算担当課	河川課
工 事 名	令和7年度普通河川小舟入川改修工事		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

[illegible]

契 約 人	福島市笹木野字西原 2 8 番地の 1							
	八島建設工業（株） 代表取締役 八島 信太郎024-591-2379							
資格確認 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 4 日			現説月日				
入札月日	令和 7 年 1 0 月 2 2 日			契約月日	令和 7 年 1 0 月 3 0 日			
予定価格	4 1, 2 3 9, 0 0 0 円			契約金額	3 6, 5 2 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 0 月 3 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 2 月 1 3 日			③			③	
備 考								