

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 6 6	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	飯坂温泉観光会館照明器具改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	10,520,000	辞退	
2	広栄電設（株） (0000500561)	13,000,000	辞退	
3	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	9,500,000	9,200,000	
4	（株）電工社 (0000500574)	10,550,000	辞退	
5	（株）舟山電設工業 (0000500584)	13,750,000	辞退	
6	六洋電気（株） (0000500591)	失格 7,930,000		
7	ハイテック（株） (0000500759)	辞退		
8	（株）C D I (0000501409)	13,480,000	辞退	
9	グローバルテクノ（株） (0000502279)	11,250,000	辞退	

契 約 人	不調							
指名月日	令和 7 年 1 0 月 2 7 日			閲覧月日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日から 令和 7 年 1 0 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 1 月 6 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 1 月 1 1 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 8 年 3 月 1 8 日		③		③			
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 6 7	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	ふくしまスカイパーク電動ゲート設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広栄電設（株） (0000500561)	落札 3,200,000		
2	（株）高電 (0000500570)	3,600,000		
3	（株）舟山電設工業 (0000500584)	3,500,000		
4	六洋電気（株） (0000500591)	5,050,000		
5	ミツワ電気（有） (0000500729)	辞退		
6	広山電設工業（株） (0000500740)	4,650,000		
7	グローバルテクノ（株） (0000502279)	辞退		

契 約 人	福島市丸子字東前 4 番地の 1							
	広栄電設（株） 代表取締役 加藤 裕司 024-553-7121							
指名月日	令和 7 年 1 0 月 2 7 日			閲覧月日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日から 令和 7 年 1 0 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 1 月 6 日			契約月日	令和 7 年 1 1 月 1 1 日			
予定価格	3, 6 1 9, 0 0 0 円			契約金額	3, 5 2 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 1 月 1 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 6 8	予算担当課	保健総務課
工 事 名	福島市保健福祉センター 2 階北側内装改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	東開クレテック (株) (0000500052)	辞退		
2	片寄建設 (株) (0000500334)	辞退		
3	(株) 宍戸工務店 (0000500346)	3, 750, 000		
4	福貨商事 (株) (0000500512)	辞退		
5	日東物産 (株) (0000500513)	落札 2, 700, 000		
6	(株) リンペイ (0000501203)	辞退		
7	丸良建設 (株) (0000501580)	辞退		

契 約 人	福島市南町 2 1 2 番地 日東物産 (株) 代表取締役 大橋 広明 024-546-2288				
指名月日	令和 7 年 1 0 月 2 7 日	閲覧月日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日から 令和 7 年 1 0 月 2 9 日まで		
入札月日	令和 7 年 1 1 月 6 日	契約月日	令和 7 年 1 1 月 1 1 日		
予定価格	3, 2 7 8, 0 0 0 円		契約金額	2, 9 7 0, 0 0 0 円	
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7 年 1 1 月 1 1 日 竣工 令和 8 年 2 月 1 3 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 6 9	予算担当課	交通政策課
工 事 名	都市構造再編集中支援事業 あづま陸橋下自転車駐車場 整備工事（１期）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 尾形工務所 (0000500010)	辞退		
2	小林土木（株） (0000500023)	16,900,000		
3	大宝建設（株） (0000500041)	19,000,000		
4	(株) 東北企業 (0000500055)	辞退		
5	(株) 日新土建 (0000500058)	19,000,000		
6	福島舗装（株） (0000500067)	辞退		
7	(株) 北斗建設 (0000500073)	辞退		
8	信夫工業（株） (0000501575)	落札 16,119,000		
9	安齋土木（株） (0000501784)	17,950,000		
10	(株) キスキ (0000502117)	18,000,000		

契 約 人	福島市曾根田町 7 番 3 1 号							
	信夫工業（株） 代表取締役 松田 正文 024-515-1071							
指名月日	令和 7 年 1 0 月 2 7 日			閲覧月日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日から 令和 7 年 1 0 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 1 月 6 日			契約月日	令和 7 年 1 1 月 1 1 日			
予定価格	1 9 , 8 8 8 , 0 0 0 円			契約金額	1 7 , 7 3 0 , 9 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 1 月 1 1 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 7 0	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	泉団地 水道・ガス切替工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 荒井設備工業所 (0000500797)	辞退		
2	協栄設備 (株) (0000500805)	辞退		
3	倉島設備 (株) (0000500808)	辞退		
4	(株) 光和設備工業所 (0000500810)	辞退		
5	(有) 三和設備 (0000500811)	18,760,000		
6	(株) 高橋設備工業所 (0000500814)	辞退		
7	第一温調工業 (株) (0000500816)	辞退		
8	東日本ユニットサービス (株) (0000500828)	落札 18,000,000		
9	文化設備工業 (株) (0000500834)	辞退		
10	コバックス (株) (0000500844)	19,250,000		

契 約 人	福島市立子山字甚念坊山9番地の42 東日本ユニットサービス（株） 代表取締役 伊藤 栄一 024-597-2808							
指名月日	令和 7年10月27日		閲覧月日	令和 7年10月28日から 令和 7年10月29日まで				
入札月日	令和 7年11月 6日		契約月日	令和 7年11月11日				
予定価格	19,976,000 円		契約金額	19,800,000 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7年11月11日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 8年 3月13日		③		③			
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5071000271	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	令和7年度 大下・砂入団地バリアフリー対応手摺設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
2	(有)氏家建設 (0000500328)	辞退		
3	山田建築(株) (0000500373)	3,640,000	落札 3,300,000	
4	(有)渡利建設 (0000500377)	3,850,000	辞退	
5	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
6	(株)ニーズ (0000502006)	辞退		
7	(株)柿沼工務店 (0000502119)	3,980,000	3,478,000	

契 約 人	福島市太平寺字町ノ内 1 7 番地の 2 山田建築（株） 代表取締役 山田 三郎 024-546-5363							
指名月日	令和 7 年 1 0 月 2 7 日		閲覧月日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日から 令和 7 年 1 0 月 2 9 日まで				
入札月日	令和 7 年 1 1 月 6 日		契約月日	令和 7 年 1 1 月 1 1 日				
予定価格	3, 7 4 0, 0 0 0 円		契約金額	3, 6 3 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 1 月 1 1 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 8 年 2 月 2 7 日		③		③			
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 7 2	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	蓬萊東小学校自動火災報知設備改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 須南電設 (0000500568)	5,170,000		
2	(株) 福南電気 (0000500582)	落札 4,950,000		
3	明和電気防災 (株) (0000500589)	辞退		
4	(株) 共電 (0000500698)	5,560,000		
5	(有) 山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
6	(株) 齋藤電機 (0000500788)	辞退		
7	協同組合福島消防設備点検センター (0000501960)	5,000,000		
8	浅野防災福島 (株) (0000502080)	失格 4,460,000		

契 約 人	福島市鳥谷野字館 3 8 番地の 1 (株) 福南電気 代表取締役 野地 利彦 024-546-1783				
指名月日	令和 7 年 1 0 月 2 7 日	閲覧月日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日から 令和 7 年 1 0 月 2 9 日まで		
入札月日	令和 7 年 1 1 月 6 日	契約月日	令和 7 年 1 1 月 1 1 日		
予定価格	5, 9 9 5, 0 0 0 円		契約金額	5, 4 4 5, 0 0 0 円	
変 更 工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変 更 契 約 額	① 円 ② 円 ③ 円	増 減 額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 7 年 1 1 月 1 1 日 竣工 令和 8 年 3 月 1 8 日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月 日	① ② ③
備 考					