

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 7 3	予算担当課	スポーツ振興課
工 事 名	福島トヨタクラウンアリーナバリアフリートイレ改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	倉島設備（株） (0000500808)	落札 6,650,000		
2	（株）新設備工業所 (0000500812)	6,780,000		
3	（株）高橋設備工業所 (0000500814)	失格 6,300,000		
4	第一温調工業（株） (0000500816)	6,700,000		
5	文化設備工業（株） (0000500834)	7,000,000		
6	（有）武藤工務所 (0000500836)	6,800,000		
7	コバックス（株） (0000500844)	辞退		
8	（株）中川工業所 (0000500992)	6,750,000		
9	（株）フクセツ (0000501753)	6,900,000		

契 約 人	福島市三河南町 1 8 番 7 号							
	倉島設備（株） 代表取締役 倉島 央樹 024-536-2311							
指名月日	令和 7 年 1 1 月 1 0 日			閲覧月日	令和 7 年 1 1 月 1 1 日から 令和 7 年 1 1 月 1 2 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 1 月 2 0 日			契約月日	令和 7 年 1 1 月 2 6 日			
予定価格	8, 1 4 0, 0 0 0 円			契約金額	7, 3 1 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 1 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 7 6	予算担当課	生涯学習課
工 事 名	こむこむ館 電気設備更新工事（P A S交換、高圧ケーブル引換）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 須南電設 (0000500568)	10,550,000	辞退	
2	(株) 電工社 (0000500574)	9,500,000	辞退	
3	(株) 高電 (0000500570)	9,000,000	辞退	
4	(株) 福南電気 (0000500582)	8,300,000	7,400,000	
5	(株) 佐藤電気商会 (0000500564)	9,950,000	辞退	
6	(株) 共電 (0000500698)	11,000,000	辞退	
7	ミツワ電気(有) (0000500729)	辞退		
8	(株) 齋藤電機 (0000500788)	辞退		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 7 年 1 1 月 1 0 日			閲覧月日	令和 7 年 1 1 月 1 1 日から 令和 7 年 1 1 月 1 2 日まで			
入札月日	令和 7 年 1 1 月 2 0 日			契約月日	令和 7 年 1 1 月 2 6 日			
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 1 月 2 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 8 年 3 月 1 8 日			②			②	
				③			③	
備 考								