

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 8 2	予算担当課	文化振興課
工 事 名	ふくしん夢の音楽堂エントランスファンコイルユニット更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 須南電設 (0000500568)	辞退		
2	オークラ工業 (株) (0000500801)	無効		
3	倉島設備 (株) (0000500808)	落札 5,600,000		
4	(株) 光和設備工業所 (0000500810)	5,880,000		
5	(株) 高橋設備工業所 (0000500814)	5,900,000		
6	文化設備工業 (株) (0000500834)	5,940,000		
7	(有) 武藤工務所 (0000500836)	6,150,000		
8	コボックス (株) (0000500844)	6,100,000		

契 約 人	福島市三河南町 1 8 番 7 号 倉島設備（株） 代表取締役 倉島 央樹 024-536-2311							
指名月日	令和 7 年 1 2 月 8 日		閲覧月日	令和 7 年 1 2 月 9 日から 令和 7 年 1 2 月 1 0 日まで				
入札月日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日		契約月日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日				
予定価格	6, 2 7 0, 0 0 0 円		契約金額	6, 1 6 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 2 月 2 3 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 8 年 3 月 1 8 日		②		②			
	③		③					
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5071000283	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道樋ノ口・南館線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木（株） (0000500003)	13,960,000		
2	（株）大内建設 (0000500006)	14,250,000		
3	小林土木（株） (0000500023)	落札 13,500,000		抽選
4	（株）東北企業 (0000500055)	13,790,000		
5	（株）日新土建 (0000500058)	13,500,000		
6	福島舗装（株） (0000500067)	失格 12,312,720		
7	富久泉工業（株） (0000500070)	辞退		
8	（株）北斗建設 (0000500073)	15,000,000		
9	渡喜建設（有） (0000500084)	14,000,000		
10	（株）渡辺土木 (0000500085)	14,150,000		
11	（有）山一建設 (0000500284)	14,900,000		
12	（株）キスキ (0000502117)	失格 12,320,000		

契 約 人	福島市御山字仲ノ町57番地の1							
	小林土木（株） 代表取締役 平井 竜太郎							
	024-534-2351							
指名月日	令和 7年12月 8日			閲覧月日	令和 7年12月 9日から 令和 7年12月10日まで			
入札月日	令和 7年12月18日			契約月日	令和 7年12月23日			
予定価格	15,455,000 円			契約金額	14,850,000 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7年12月23日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8年 3月18日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 8 4	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和 7 年度 市道足替田線道路改良工事（舗装）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 広和建设 (0000500020)	12,840,000		
2	大和工業（株） (0000500050)	12,820,000		
3	ノオコー建設（株） (0000500061)	落札 12,100,000		
4	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	12,850,000		
5	和合建設工業（株） (0000500083)	12,900,000		
6	(有) 酒田工業 (0000500227)	13,060,000		
7	大佐藤建設（有） (0000501778)	12,870,000		
8	(株) 大河内建設 (0000501780)	辞退		
9	(有) 松本建設 (0000501781)	辞退		
10	(株) 渡政建設 (0000501783)	辞退		

契 約 人	福島市小倉寺字中ノ内 2 0 番の 6 ノオコー建設（株） 代表取締役 斎藤 智章 024-521-2255							
指名月日	令和 7 年 1 2 月 8 日		閲覧月日	令和 7 年 1 2 月 9 日から 令和 7 年 1 2 月 1 0 日まで				
入札月日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日		契約月日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日				
予定価格	1 4 , 0 3 6 , 0 0 0 円		契約金額	1 3 , 3 1 0 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 2 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 8 5	予算担当課	道路整備課
工 事 名	市道原・遠原線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 大内建設 (0000500006)	6,400,000		
2	(株) 紺野工務所 (0000500024)	落札 6,000,000		
3	信陵建設 (株) (0000500036)	6,400,000		
4	(株) 瀬川建設 (0000500040)	6,400,000		
5	福新建設 (株) (0000500069)	辞退		
6	(有) 山川工務所 (0000500079)	6,500,000		
7	(有) 共栄建設 (0000501378)	6,800,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字東石堂 4 4 番地 (株) 紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄 024-542-5404							
指名月日	令和 7 年 1 2 月 8 日		閲覧月日	令和 7 年 1 2 月 9 日から 令和 7 年 1 2 月 1 0 日まで				
入札月日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日		契約月日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日				
予定価格	7, 0 2 9, 0 0 0 円		契約金額	6, 6 0 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 2 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 7 1 0 0 0 2 8 6	予算担当課	道路整備課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道滝ノ前・東ノ内線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	4,520,000		
2	（有）大富建設 (0000500048)	落札 4,410,000		
3	東信建設（株） (0000500054)	4,480,000		
4	（株）半澤工務店 (0000500062)	4,700,000		
5	富久泉工業（株） (0000500070)	4,550,000		
6	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	4,500,000		
7	（株）渡辺土木 (0000500085)	4,580,000		

契 約 人	福島市大森字高田 9 番地 （有）大富建設 代表取締役 佐藤 正寿 024-546-9060							
指名月日	令和 7 年 1 2 月 8 日		閲覧月日	令和 7 年 1 2 月 9 日から 令和 7 年 1 2 月 1 0 日まで				
入札月日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日		契約月日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日				
予定価格	4, 9 2 8, 0 0 0 円		契約金額	4, 8 5 1, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 2 月 2 3 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工 令和 8 年 3 月 1 8 日		②		②			
			③		③			
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000287	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和7年度 地域安全緊急対策事業 市道桜内・北高野線 道路改良工事（舗装）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 尾形建設 (0000500009)	4,000,000		
2	尾形工業（株） (0000500011)	4,200,000		
3	(有) 交友会建設 (0000500019)	辞退		
4	富久泉工業（株） (0000500070)	3,850,000		
5	渡喜建設（有） (0000500084)	落札 3,500,000		
6	(株) 渡辺土木 (0000500085)	3,860,000		

契 約 人	福島市仁井田字北島 7 1 番地							
	渡喜建設（有） 代表取締役 渡辺 幸則 024-535-2634							
指名月日	令和 7 年 1 2 月 8 日		閲覧月日	令和 7 年 1 2 月 9 日から 令和 7 年 1 2 月 1 0 日まで				
入札月日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日		契約月日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日				
予定価格	4, 2 4 6, 0 0 0 円		契約金額	3, 8 5 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 2 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5071000288	予算担当課	生涯学習課
工 事 名	こむこむ館 電気設備更新工事（PAS交換、高圧ケーブル引換）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広栄電設（株） (0000500561)	7,500,000		
2	（株）須南電設 (0000500568)	6,700,000		
3	（株）高電 (0000500570)	辞退		
4	（株）電工社 (0000500574)	7,200,000		
5	（株）福南電気 (0000500582)	落札 6,100,000		
6	（株）舟山電設工業 (0000500584)	7,890,000		
7	広山電設工業（株） (0000500740)	6,680,000		
8	セキカワ（株） (0000501576)	辞退		

契 約 人	福島市鳥谷野字館 3 8 番地の 1 (株) 福南電気 代表取締役 野地 利彦 024-546-1783							
指名月日	令和 7 年 1 2 月 8 日		閲覧月日	令和 7 年 1 2 月 9 日から 令和 7 年 1 2 月 1 0 日まで				
入札月日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日		契約月日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日				
予定価格	6, 8 2 0, 0 0 0 円		契約金額	6, 7 1 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 7 年 1 2 月 2 3 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								