

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000292	予算担当課	河川課
工事名	普通河川渋川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)紺野工務所 (0000500024)	落札 2,200,000		
2	信陵建設(株) (0000500036)	2,200,000		
3	(株)瀬川建設 (0000500040)	辞退		
4	(株)北斗建設 (0000500073)	3,000,000		
5	(有)山川工務所 (0000500079)	辞退		
6	(有)共栄建設 (0000501378)	2,230,000		
7	(株)キスキ (0000502117)	2,500,000		

契約人	福島市飯坂町平野字東石堂44番地 (株)紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄			024-542-5404				
指名月日	令和 8年 1月26日	閲覧月日	令和 8年 1月27日から 令和 8年 1月28日まで					
入札月日	令和 8年 2月 5日	契約月日	令和 8年 2月10日					
予定価格	2,717,000円		契約金額	2,420,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 2月10日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 5月29日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000293	予算担当課	河川課
工事名	準用河川胡桃川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有) 広和建设 (0000500020)	3,700,000		
2	ノオコー建設(株) (0000500061)	3,580,000		
3	(有) 八巻建設 (0000500080)	辞退		
4	八巻興業(株) (0000500081)	失格 2,530,000		
5	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 3,347,000		
6	(有) 前畑 (0000500250)	3,380,000		
7	(有) 北美建設 (0000501286)	3,380,000		
8	(株) TAKAGI工業 (0000502092)	辞退		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹			024-521-1649				
指名月日	令和 8年 1月26日	閲覧月日	令和 8年 1月27日から 令和 8年 1月28日まで					
入札月日	令和 8年 2月 5日	契約月日	令和 8年 2月10日					
予定価格	4,158,000円		契約金額	3,681,700円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 2月10日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 5月29日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000294	予算担当課	河川課
工事名	準用河川耳取川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	2,530,000		
2	(株)瀬川建設 (0000500040)	辞退		
3	(株)福島重車輛 (0000500068)	辞退		
4	八巻興業(株) (0000500081)	落札 2,400,000		
5	広成建設(株) (0000500237)	2,540,000		
6	(有)山一建設 (0000500284)	2,550,000		
7	(株)土方建設 (0000502112)	2,540,000		

契約人	福島市本内字南原26番地の1 八巻興業(株) 代表取締役 八巻 弘一			024-553-2110				
指名月日	令和 8年 1月26日	閲覧月日	令和 8年 1月27日から 令和 8年 1月28日まで					
入札月日	令和 8年 2月 5日	契約月日	令和 8年 2月10日					
予定価格	2,794,000円		契約金額	2,640,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 2月10日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 5月29日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000295	予算担当課	河川課
工事名	普通河川内川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)尾形建設 (0000500009)	3,669,000		
2	尾形工業(株) (0000500011)	3,670,000		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	3,800,000		
4	後藤土木(株) (0000500027)	3,400,000		
5	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	3,720,000		
6	吾妻造林(有) (0000500299)	3,740,000		
7	八島建設工業(株) (0000501289)	3,800,000		
8	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	落札 3,196,000		

契約人	福島市上野寺字東17番地の5 (株)ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治			024-528-6383				
指名月日	令和 8年 1月26日	閲覧月日	令和 8年 1月27日から 令和 8年 1月28日まで					
入札月日	令和 8年 2月 5日	契約月日	令和 8年 2月10日					
予定価格	3,949,000円		契約金額	3,515,600円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 2月10日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 6月30日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000296	予算担当課	河川課
工事名	普通河川大堀川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木(株) (0000500003)	2,240,000		
2	後藤土木(株) (0000500027)	2,150,000		
3	(株) 斎藤建設工業所 (0000500029)	2,320,000		
4	(有) 山一建設 (0000500284)	2,650,000		
5	吾妻造林(有) (0000500299)	2,360,000		
6	八島建設工業(株) (0000501289)	2,290,000		
7	(株) ヤスタ創建 (0000501497)	落札 2,000,000		

契約人	福島市上野寺字東17番地の5 (株) ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治			024-528-6383				
指名月日	令和 8年 1月26日	閲覧月日	令和 8年 1月27日から 令和 8年 1月28日まで					
入札月日	令和 8年 2月 5日	契約月日	令和 8年 2月10日					
予定価格	2,475,000円		契約金額	2,200,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 2月10日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 7月31日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000297	予算担当課	河川課
工事名	普通河川音坊川土砂浚渫工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (0000500004)	落札 4,400,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	4,460,000		
3	尾形工業(株) (0000500011)	無効		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	4,600,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	4,480,000		
6	東信建設(株) (0000500054)	4,480,000		
7	(株)半澤工務店 (0000500062)	4,500,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	4,460,000		

契約人	福島市下鳥渡字石橋西12番地の3 一新建設(株) 代表取締役 菅野 敏明			024-593-4511				
指名月日	令和 8年 1月26日	閲覧月日	令和 8年 1月27日から 令和 8年 1月28日まで					
入札月日	令和 8年 2月 5日	契約月日	令和 8年 2月10日					
予定価格	4,950,000円		契約金額	4,840,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 2月10日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 8年 5月29日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000298	予算担当課	教育施設管理課
工事名	福島第三中学校プール循環ろ過装置改修工事（R7ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋設備工業（株） (0000500798)	18,900,000		
2	協栄設備（株） (0000500805)	19,200,000		
3	倉島設備（株） (0000500808)	18,800,000		
4	（株）光和設備工業所 (0000500810)	落札 18,600,000		
5	（株）新設備工業所 (0000500812)	19,180,000		
6	第一温調工業（株） (0000500816)	18,750,000		
7	中央設備（株） (0000500818)	19,150,000		
8	東日本ユニットサービス（株） (0000500828)	19,000,000		
9	（有）武藤工務所 (0000500836)	19,100,000		
10	コボックス（株） (0000500844)	19,000,000		
11	（株）中川工業所 (0000500992)	19,130,000		
12	（有）ヤマト設備 (0000501764)	辞退		

契約人	福島市五老内町2-12 （株）光和設備工業所 代表取締役 古川 敏博			024-535-2318				
指名月日	令和 8年 1月26日	閲覧月日	令和 8年 1月27日から 令和 8年 1月28日まで					
入札月日	令和 8年 2月 5日	契約月日	令和 8年 2月10日					
予定価格	20,834,000円		契約金額	20,460,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 2月10日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 8年 5月29日								
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000299	予算担当課	教育施設管理課
工事名	岡山小学校プール循環ろ過装置改修工事（R7ゼロ市債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) 福島総合エンジニア (0000500367)	15,450,000		
2	(株) A水技研 (0000500800)	15,700,000		
3	オークラ工業(株) (0000500801)	15,300,000		
4	大久保配管工業(株) (0000500802)	15,680,000		
5	(株) 高橋設備工業所 (0000500814)	落札 14,700,000		
6	第一温調工業(株) (0000500816)	15,100,000		
7	(有) 伊達設備工業所 (0000500817)	15,500,000		
8	(株) 東洋住宅設備 (0000500822)	15,370,000		
9	文化設備工業(株) (0000500834)	15,000,000		
10	(株) 霊山設備工業 (0000500838)	15,900,000		
11	(株) 協和衛研興業 (0000500940)	15,860,000		
12	(株) アレックス (0000500985)	15,800,000		

契約人	福島市太田町7番23号 (株) 高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行			024-534-2185				
指名月日	令和 8年 1月26日	閲覧月日	令和 8年 1月27日から 令和 8年 1月28日まで					
入札月日	令和 8年 2月 5日	契約月日	令和 8年 2月10日					
予定価格	16,170,000円		契約金額	16,170,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 2月10日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 8年 5月29日								
備考								