

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000310	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道松川畑・段ノ腰線（新栄橋）橋梁補修工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)尾形建設 (0000500009)	落札 47,450,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	48,500,000		
3	多田建設(株) (0000500046)	48,086,000		
4	(株)日新土建 (0000500058)	49,150,000		
5	(株)半澤工務店 (0000500062)	47,864,000		
6	福新建設(株) (0000500069)	47,750,000		
7	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	失格 47,300,000		
8	和合建設工業(株) (0000500083)	48,968,000		
9	(株)渡辺土木 (0000500085)	48,400,000		
10	広成建設(株) (0000500237)	48,350,000		
11	八島建設工業(株) (0000501289)	47,700,000		
12	(株)土方建設 (0000502112)	失格 45,900,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 (株)尾形建設 代表取締役 尾形 一人			024-593-2262	
資格確認月日	令和8年3月23日	閲覧月日	令和8年2月17日から 令和8年3月4日まで		
入札月日	令和8年3月18日	契約月日	令和8年3月27日		
予定価格	59,400,000円		契約金額	52,195,000円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和8年3月27日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和8年10月30日		②		②
			③		③
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000311	予算担当課	道路保全課
工事名	道路メンテナンス事業 市道矢剣町・鳥谷下町線（天神橋）橋梁補修工事		
概要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)尾形建設 (0000500009)	落札 38,984,000		
2	(株)小野工業所 (0000500013)	失格 37,817,000		
3	多田建設(株) (0000500046)	39,320,000		
4	(株)日新土建 (0000500058)	失格 34,394,300		
5	(株)半澤工務店 (0000500062)	失格 38,764,000		
6	福新建設(株) (0000500069)	失格 25,000,000		
7	(株)丸立渡辺組 (0000500076)	辞退		
8	(株)渡辺土木 (0000500085)	失格 38,570,000		
9	広成建設(株) (0000500237)	失格 34,900,000		
10	八島建設工業(株) (0000501289)	失格 38,460,000		
11	(株)土方建設 (0000502112)	45,600,000		

契約人	福島市佐原字下林16番地1 (株)尾形建設 代表取締役 尾形 一人			024-593-2262	
資格確認月日	令和 8年 3月23日	閲覧月日	令和 8年 2月17日から 令和 8年 3月 4日まで		
入札月日	令和 8年 3月18日	契約月日	令和 8年 3月27日		
予定価格	48,840,000円		契約金額	42,882,400円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 8年 3月27日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 9年 3月18日		②		②
			③		③
備考					















