

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000324	予算担当課	道路整備課
工事名	令和7年度補正 社総金 市道北谷地・長畑線（北谷地工区）道路改良工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木（株） (0000500003)	32,000,000		
2	一新建設（株） (0000500004)	29,590,000		
3	（株）大内建設 (0000500006)	失格 28,864,000		
4	（有）交友会建設 (0000500019)	31,320,000		
5	大宝建設（株） (0000500041)	失格 28,840,000		
6	多田建設（株） (0000500046)	失格 28,887,990		
7	東信建設（株） (0000500054)	29,230,000		
8	（株）半澤工務店 (0000500062)	失格 28,940,000		
9	福新建設（株） (0000500069)	失格 28,950,000		
10	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	32,470,000		
11	和合建設工業（株） (0000500083)	失格 28,851,000		
12	広成建設（株） (0000500237)	落札 29,190,000		

契約人	福島市瀬上町字西北川原55番地の1 広成建設（株） 代表取締役 小形 慎一郎				024-553-9351
資格確認月日	令和8年4月17日	閲覧月日	令和8年3月17日から 令和8年4月1日まで		
入札月日	令和8年4月15日	契約月日	令和8年4月23日		
予定価格	36,069,000円		契約金額	32,109,000円	
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	令和8年4月23日				②
	竣工				③
令和9年1月29日					
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000324	予算担当課	道路整備課
工事名	令和7年度補正 社総金 市道北谷地・長畑線（北谷地工区）道路改良工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
13	八島建設工業（株） (0000501289)	失格 28,460,000		
14	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	失格 28,240,000		
15	信夫工業（株） (0000501575)	29,403,000		
16	（有）エヌオーエー (0000502048)	失格 28,800,000		
17	（株）土方建設 (0000502112)	失格 28,869,000		
18	ワイアールテック（株） (0000502114)	失格 26,360,000		

契約人	福島市瀬上町字西北川原55番地の1 広成建設（株） 代表取締役 小形 慎一郎 024-553-9351				
資格確認月日	令和 8年 4月 17日	閲覧月日	令和 8年 3月 17日から 令和 8年 4月 1日まで		
入札月日	令和 8年 4月 15日	契約月日	令和 8年 4月 23日		
予定価格	36,069,000円		契約金額	32,109,000円	
変更工事価格	① 円	変更契約額	① 円	増減額	① 円
	② 円		② 円		② 円
	③ 円		③ 円		③ 円
履行期間	着工 令和 8年 4月 23日	変更後履行期限	①	変更契約月日	①
	竣工 令和 9年 1月 29日		②		②
			③		③
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5071000325	予算担当課	住宅政策課
工事名	桜町団地1号棟外壁改修等工事		
概要	工事I型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)リンペイ (0000501203)	47,200,000		
2	広成建設(株) (0000500237)	落札 44,630,000		
3	(有)小林組 (0000500245)	失格 43,500,000		
4	(株)ニーズ (0000502006)	48,000,000		
5	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	失格 43,270,000		

契約人	福島市瀬上町字西北川原55番地の1 広成建設(株) 代表取締役 小形 慎一郎			024-553-9351				
資格確認月日	令和8年4月17日	閲覧月日	令和8年3月17日から 令和8年4月1日まで					
入札月日	令和8年4月15日	契約月日	令和8年4月23日					
予定価格	55,231,000円		契約金額	49,093,000円				
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①	
	令和8年4月23日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和8年8月31日							
備考								