

## 入札結果（閲覧用）

|      |                              |       |       |
|------|------------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5081000002                   | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名  | 防災・安全交付金事業 市道湯野・平野線 道路舗装修繕工事 |       |       |
| 概要   |                              |       |       |

| No. | 商号又は名称                   | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|------------------|-----|----|
| 1   | 安西土木(株)<br>(0000500003)  | 21,000,000       |     |    |
| 2   | (株)大内建設<br>(0000500006)  | 18,579,000       |     |    |
| 3   | 寿建設(株)<br>(0000500022)   | 辞退               |     |    |
| 4   | (株)紺野工務所<br>(0000500024) | 落札<br>18,546,000 |     |    |
| 5   | 信陵建設(株)<br>(0000500036)  | 21,100,000       |     |    |
| 6   | (株)瀬川建設<br>(0000500040)  | 18,565,000       |     |    |
| 7   | 福交建設(株)<br>(0000500064)  | 19,700,000       |     |    |
| 8   | 福新建設(株)<br>(0000500069)  | 辞退               |     |    |
| 9   | 八巻興業(株)<br>(0000500081)  | 21,040,000       |     |    |
| 10  | 広成建設(株)<br>(0000500237)  | 21,040,000       |     |    |
| 11  | (有)共栄建設<br>(0000501378)  | 21,200,000       |     |    |
| 12  | (株)土方建設<br>(0000502112)  | 18,717,000       |     |    |

|        |   |         |                                |              |     |
|--------|---|---------|--------------------------------|--------------|-----|
| 契約人    | 福島市飯坂町平野字東石堂44番地<br>(株)紺野工務所<br>代表取締役 紺野 勇雄 |         |                                | 024-542-5404 |     |
| 指名月日   | 令和 8年 4月20日                                 | 閲覧月日    | 令和 8年 4月21日から<br>令和 8年 4月22日まで |              |     |
| 入札月日   | 令和 8年 5月13日                                 | 契約月日    | 令和 8年 5月19日                    |              |     |
| 予定価格   | 23,144,000円                                 |         | 契約金額                           | 20,400,600円  |     |
| 変更工事価格 | ① 円   | 変更契約額   | ① 円                            | 増減額          | ① 円 |
|        | ② 円   |         | ② 円                            |              | ② 円 |
|        | ③ 円   |         | ③ 円                            |              | ③ 円 |
| 履行期間   | 着工<br>令和 8年 5月19日                           | 変更後履行期限 | ①                              | 変更契約月日       | ①   |
|        | 竣工<br>令和 8年 10月16日                          |         | ②                              |              | ②   |
|        |   |         | ③                              |              | ③   |
| 備考     |   |         |                                |              |     |

## 入札結果（閲覧用）

|      |                         |       |       |
|------|-------------------------|-------|-------|
| 契約番号 | 5081000003              | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工事名  | 市道金沢・立子山線 道路舗装修繕工事（緊自債） |       |       |
| 概要   |                         |       |       |

| No. | 商号又は名称                   | 第1回              | 第2回 | 備考 |
|-----|--------------------------|------------------|-----|----|
| 1   | (有)尾形工務所<br>(0000500010) | 辞退               |     |    |
| 2   | 大宝建設(株)<br>(0000500041)  | 18,200,000       |     |    |
| 3   | 大和工業(株)<br>(0000500050)  | 22,300,000       |     |    |
| 4   | (株)丸立渡辺組<br>(0000500076) | 落札<br>15,264,000 |     |    |
| 5   | (株)松崎建材<br>(0000500106)  | 15,450,000       |     |    |
| 6   | (有)酒田工業<br>(0000500227)  | 18,340,000       |     |    |
| 7   | 大佐藤建設(有)<br>(0000501778) | 15,979,000       |     |    |
| 8   | (株)大河内建設<br>(0000501780) | 辞退               |     |    |
| 9   | (有)松本建設<br>(0000501781)  | 辞退               |     |    |
| 10  | (株)渡政建設<br>(0000501783)  | 辞退               |     |    |
|     |                          |                  |     |    |
|     |                          |                  |     |    |

|            |   |             |                                |              |   |     |   |   |
|------------|---|-------------|--------------------------------|--------------|---|-----|---|---|
| 契約人        | 福島市松川町浅川字包崎2番地の1<br>(株)丸立渡辺組<br>代表取締役 渡辺 政二 |             |                                | 024-573-5600 |   |     |   |   |
| 指名月日       | 令和 8年 4月20日                                 | 閲覧月日        | 令和 8年 4月21日から<br>令和 8年 4月22日まで |              |   |     |   |   |
| 入札月日       | 令和 8年 5月13日                                 | 契約月日        | 令和 8年 5月19日                    |              |   |     |   |   |
| 予定価格       | 18,865,000円                                 |             | 契約金額                           | 16,790,400円  |   |     |   |   |
| 変更<br>工事価格 | ①   | 円           | 変更<br>契約額                      | ①            | 円 | 増減額 | ① | 円 |
|            | ②   | 円           |                                | ②            | 円 |     | ② | 円 |
|            | ③   | 円           |                                | ③            | 円 |     | ③ | 円 |
| 履行期間       | 着工  | 変更後<br>履行期限 | ①                              | 変更契約<br>月 日  | ① |     | ① |   |
|            | 令和 8年 5月19日                                 |             | ②                              |              | ② |     |   |   |
|            | 竣工  |             | ③                              |              | ③ |     |   |   |
|            | 令和 8年 9月30日                                 |             |                                |              |   |     |   |   |
| 備考         |   |             |                                |              |   |     |   |   |