

入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000012	予算担当課	道路保全課
工事名	地域安全緊急対策事業 市道本町・町畑線道路舗装繕修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)尾形工務所 (0000500010)	辞退		
2	大宝建設(株) (0000500041)	5,550,000		
3	(有)大富建設 (0000500048)	5,600,000		
4	大和工業(株) (0000500050)	5,700,000		
5	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	5,550,000		
6	(株)松崎建材 (0000500106)	辞退		
7	(有)酒田工業 (0000500227)	落札 4,918,000		
8	(株)テクノサイコー (0000502111)	失格 4,908,000		

契約人	福島市松川町字古天神7番地の7 (有)酒田工業 代表取締役 酒田 五郎			024-567-4872				
指名月日	令和 8年 5月 11日	閲覧月日	令和 8年 5月 12日から 令和 8年 5月 13日まで					
入札月日	令和 8年 5月 27日	契約月日	令和 8年 6月 2日					
予定価格	6,116,000円		契約金額	5,409,800円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 6月 2日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 8月 31日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000013	予算担当課	道路整備課
工事名	令和8年度 地域安全緊急対策事業 市道作田・太田線 道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	一新建設(株) (0000500004)	5,540,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	5,430,000		
3	尾形工業(株) (0000500011)	辞退		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	辞退		
5	東信建設(株) (0000500054)	5,550,000		
6	(株)半澤工務店 (0000500062)	5,600,000		
7	(有)エヌオーエー (0000502048)	落札 4,947,000		

契約人	福島市大森字西ノ内85番地の2 (有)エヌオーエー 代表取締役 阿部 真澄				024-539-7144
指名月日	令和 8年 5月11日	閲覧月日	令和 8年 5月12日から 令和 8年 5月13日まで		
入札月日	令和 8年 5月27日	契約月日	令和 8年 6月 2日		
予定価格	6,105,000円		契約金額	5,441,700円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①
	令和 8年 6月 2日				②
	竣工				③
	令和 8年 9月30日				
備考					

入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000014	予算担当課	住宅政策課
工事名	令和8年度春日町特目団地解体工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	阿部建材工業（株） (0000500002)	失格 5,526,000		
2	広成建設（株） (0000500237)	7,850,000		
3	（有）小林組 (0000500245)	失格 6,300,000		
4	新広建設（株） (0000500348)	辞退		
5	山田建築（株） (0000500373)	失格 6,460,000		
6	守工業（株） (0000500998)	辞退		
7	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	落札 6,900,000		
8	（株）ニーズ (0000502006)	辞退		
9	（有）エヌオーエー (0000502048)	失格 5,700,000		

契約人	福島市上野寺字東17番地の5 （株）ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治			024-528-6383				
指名月日	令和 8年 5月11日	閲覧月日	令和 8年 5月12日から 令和 8年 5月13日まで					
入札月日	令和 8年 5月27日	契約月日	令和 8年 6月 2日					
予定価格	9,768,000円		契約金額	7,590,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 6月 2日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 9月30日							
備考								