

入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000027	予算担当課	管財課
工事名	福島市役所庁舎棟直流電源装置改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	落札 20,000,000		
2	広栄電設（株） (0000500561)	21,000,000		
3	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	20,370,000		
4	（株）須南電設 (0000500568)	22,650,000		
5	（株）高電 (0000500570)	21,000,000		
6	（株）電工社 (0000500574)	22,830,000		
7	（株）福南電気 (0000500582)	21,800,000		
8	（株）舟山電設工業 (0000500584)	22,151,000		
9	六洋電気（株） (0000500591)	20,600,000		
10	（株）共電 (0000500698)	26,000,000		
11	広山電設工業（株） (0000500740)	21,640,000		
12	（株）齋藤電機 (0000500788)	辞退		

契約人	福島市鎌田字卸町13番地7 大槻電設工業（株） 代表取締役 大槻 博太			024-573-1651				
指名月日	令和 8年 5月18日		閲覧月日	令和 8年 5月19日から 令和 8年 5月20日まで				
入札月日	令和 8年 6月 3日		契約月日	令和 8年 6月 9日				
予定価格	23,177,000 円		契約金額	22,000,000 円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 6月 9日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 12月 11日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000028	予算担当課	スポーツ振興課
工事名	福島トヨタクラウンアリーナ直流電源装置更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	17,740,000		
2	(株)須南電設 (0000500568)	18,000,000		
3	(株)高電 (0000500570)	落札 17,200,000		
4	(株)電工社 (0000500574)	17,600,000		
5	(株)福南電気 (0000500582)	19,272,000		
6	(株)共電 (0000500698)	26,500,000		
7	ミツワ電気(有) (0000500729)	辞退		
8	ハイテック(株) (0000500759)	辞退		
9	(株)齋藤電機 (0000500788)	失格 15,700,000		
10	(株)CDI (0000501409)	辞退		
11	グローバルテクノ(株) (0000502279)	辞退		

契約人	福島市松川町字中町7番地 (株)高電 代表取締役 高橋 真希			024-567-2268				
指名月日	令和 8年 5月18日	閲覧月日	令和 8年 5月19日から 令和 8年 5月20日まで					
入札月日	令和 8年 6月 3日	契約月日	令和 8年 6月 9日					
予定価格	20,724,000円		契約金額	18,920,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 6月 9日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 9年 3月18日							
備考								

入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000029	予算担当課	幼保支援課
工事名	ふくしま中央認定こども園 春日園舎防水改修工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有) 青木建業所 (0000500323)	辞退		
2	安齋建設(株) (0000500325)	辞退		
3	(株) 安藤組 (0000500326)	辞退		
4	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
5	(株) 晃建設 (0000500364)	辞退		
6	(有) 渡利建設 (0000500377)	辞退		
7	丸良建設(株) (0000501580)	17,200,000		
8	(株) ニーズ (0000502006)	落札 16,000,000		
9	(株) 柿沼工務店 (0000502119)	無効		
10	(株) テクスト (0000502207)	17,500,000		

契約人	福島市本内字南街道下1番地1 (株) ニーズ 代表取締役 三瓶 浩徳 024-552-5831		
指名月日	令和 8年 5月 18日	閲覧月日	令和 8年 5月 19日から 令和 8年 5月 20日まで
入札月日	令和 8年 6月 3日	契約月日	令和 8年 6月 9日
予定価格	17,996,000円	契約金額	17,600,000円
変更工事価格	① 円 ② 円 ③ 円	変更契約額	① 円 ② 円 ③ 円
履行期間	着工 令和 8年 6月 9日 竣工 令和 8年 10月 7日	変更後履行期限	① ② ③
備考	変更契約月日		

入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000030	予算担当課	道路保全課
工事名	市道佐原・折戸線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)尾形建設 (0000500009)	6,500,000		
2	尾形工業(株) (0000500011)	6,480,000		
3	(有)交友会建設 (0000500019)	6,600,000		
4	後藤土木(株) (0000500027)	6,400,000		
5	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	落札 5,595,000		
6	八島建設工業(株) (0000501289)	6,420,000		
7	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	5,650,000		

契約人	福島市在庭坂字弁天前31-1 (株)斎藤建設工業所 代表取締役 斎藤 周史			024-591-1011				
指名月日	令和 8年 5月18日	閲覧月日	令和 8年 5月19日から 令和 8年 5月20日まで					
入札月日	令和 8年 6月 3日	契約月日	令和 8年 6月 9日					
予定価格	6,963,000円		契約金額	6,154,500円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 6月 9日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 10月 20日							
備考								