

入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000038	予算担当課	道路保全課
工事名	人にやさしい道づくり事業 市道大蔵・南慶二線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有) 広和建设 (0000500020)	10,880,000		
2	多田建設(株) (0000500046)	11,800,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	11,890,000		
4	(有) 八巻建設 (0000500080)	11,300,000		
5	八巻興業(株) (0000500081)	11,770,000		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	10,484,000		
7	広成建設(株) (0000500237)	11,900,000		
8	(有) 前畑 (0000500250)	10,485,000		
9	(有) 北美建設 (0000501286)	落札 10,464,000		抽選
10	(株) TAKAGI工業 (0000502092)	11,890,000		
11	(株) 土方建設 (0000502112)	10,464,000		抽選

契約人	福島市山口字山神16番地の1 (有) 北美建設 代表取締役 北井 清			024-536-0930				
指名月日	令和 8年 5月25日	閲覧月日	令和 8年 5月26日から 令和 8年 5月27日まで					
入札月日	令和 8年 6月10日	契約月日	令和 8年 6月16日					
予定価格	13,090,000円		契約金額	11,510,400円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 6月16日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 8年 10月16日								
備考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000039	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和8年度 市道足替田線 道路改良工事（舗装）		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有) 広和建设 (0000500020)	8,680,000		
2	大和工業(株) (0000500050)	8,700,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	落札 8,270,000		
4	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	8,660,000		
5	和合建設工業(株) (0000500083)	8,600,000		
6	(株) 松崎建材 (0000500106)	8,687,000		
7	(有) 酒田工業 (0000500227)	8,920,000		
8	大佐藤建設(有) (0000501778)	8,700,000		
9	(株) 大河内建設 (0000501780)	8,700,000		

契 約 人	福島市小倉寺字中ノ内20番の6 ノオコー建設(株) 代表取締役 斎藤 智章 024-521-2255				
指名月日	令和 8年 5月25日		閲覧月日	令和 8年 5月26日から 令和 8年 5月27日まで	
入札月日	令和 8年 6月10日		契約月日	令和 8年 6月16日	
予定価格	9,416,000 円		契約金額	9,097,000 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 8年 6月16日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 8年 10月16日			③	
備 考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000040	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	令和8年度蓬莱第一団地1号棟・2号棟屋上防水改修工事		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安齋建設(株) (0000500325)	辞退		
2	(株)梅津工業 (0000500329)	辞退		
3	(株)古俣工務店 (0000500343)	辞退		
4	(株)宍戸工務店 (0000500346)	17,870,000		
5	山田建築(株) (0000500373)	18,400,000		
6	(有)渡利建設 (0000500377)	辞退		
7	日東物産(株) (0000500513)	辞退		
8	(株)リンペイ (0000501203)	落札 17,700,000		
9	丸良建設(株) (0000501580)	20,000,000		
10	(有)佐藤吹付工業 (0000501688)	18,500,000		
11	(株)柿沼工務店 (0000502119)	21,490,000		
12	(株)テクスト (0000502207)	20,200,000		

契約人	福島市方木田字谷地18-1 (株)リンペイ 代表取締役 高橋 正樹			024-546-4621				
指名月日	令和 8年 5月25日	閲覧月日	令和 8年 5月26日から 令和 8年 5月27日まで					
入札月日	令和 8年 6月10日	契約月日	令和 8年 6月16日					
予定価格	21,296,000円		契約金額	19,470,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 8年 6月16日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 8年 9月30日			③		③		
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000041	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	清水小学校他1校配膳室整備工事（Ⅲ期建築工事）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広成建設（株） (0000500237)	辞退		
2	（有）青木建業所 (0000500323)	辞退		
3	（株）梅津工業 (0000500329)	辞退		
4	片寄建設（株） (0000500334)	辞退		
5	亀谷建設（株） (0000500336)	辞退		
6	菅野建設（株） (0000500338)	辞退		
7	新広建設（株） (0000500348)	辞退		
8	（株）晃建設 (0000500364)	辞退		
9	松崎建設（株） (0000500370)	辞退		
10	守工業（株） (0000500998)	辞退		
11	丸良建設（株） (0000501580)	辞退		

契 約 人	不成立				
指名月日	令和 8年 5月25日		閲覧月日	令和 8年 5月26日から 令和 8年 5月27日まで	
入札月日	令和 8年 6月10日		契約月日	令和 年 月 日	
			契約金額	0 円	
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 8年 6月16日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日
	竣工			②	
	令和 8年 9月18日			③	
備 考					

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000042	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	福島第二小学校他1校配膳室整備工事（Ⅲ期建築工事）		
概 要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) 亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
2	安齋建設(株) (0000500325)	落札 8,380,000		
3	(株) 安藤組 (0000500326)	辞退		
4	菅野建設(株) (0000500338)	辞退		
5	(株) 穴戸工務店 (0000500346)	辞退		
6	新広建設(株) (0000500348)	辞退		
7	(株) 大丸工務店 (0000500356)	辞退		
8	(株) 晃建設 (0000500364)	8,500,000		
9	山田建築(株) (0000500373)	9,500,000		

契 約 人	福島市伏拝字内田18番地の4 安齋建設(株) 代表取締役社長 安齋 常克					024-546-4045		
指名月日	令和 8年 5月25日		閲覧月日	令和 8年 5月26日から 令和 8年 5月27日まで				
入札月日	令和 8年 6月10日		契約月日	令和 8年 6月16日				
予定価格	9,295,000円		契約金額	9,218,000円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履 行 期 間	着工	令和 8年 6月16日	変 更 後 履 行 期 限	①	変 更 契 約 月 日	①		
	竣工			②		②		
	令和 8年 9月18日			③		③		
備 考								