

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000055	予算担当課	管財課
工事名	福島市役所庁舎棟 エコシャフト復旧工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株) 亀岡工務店 (0000500016)	辞退		
2	広成建設(株) (0000500237)	辞退		
3	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
4	(株) 安藤組 (0000500326)	辞退		
5	(株) 梅津工業 (0000500329)	辞退		
6	亀谷建設(株) (0000500336)	辞退		
7	菅野建設(株) (0000500338)	18,800,000	落札 18,000,000	
8	(株) 古俣工務店 (0000500343)	辞退		
9	(株) 宍戸工務店 (0000500346)	辞退		
10	(株) 大丸工務店 (0000500356)	20,500,000	辞退	
11	(株) 晃建設 (0000500364)	21,200,000	辞退	

契約人	福島市新町6番33号 菅野建設(株) 代表取締役 菅野 日出喜			024-535-1311				
指名月日	令和 8年 6月 8日	閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで					
入札月日	令和 8年 6月 24日	契約月日	令和 8年 6月 30日					
予定価格	19,899,000円		契約金額	19,800,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 6月 30日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 11月 30日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000056	予算担当課	観光交流推進室
工事名	道の駅つちゆロードパーク エアコン更新工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有) 荒井設備工業所 (0000500797)	2,950,000		
2	協栄設備(株) (0000500805)	2,900,000		
3	(株) 高橋設備工業所 (0000500814)	2,880,000		
4	第一温調工業(株) (0000500816)	2,750,000		
5	文化設備工業(株) (0000500834)	落札 2,500,000		
6	(株) フクセツ (0000501753)	3,000,000		

契約人	福島市野田町五丁目5番6号 文化設備工業(株) 代表取締役 泉田 達夫			024-535-0166				
指名月日	令和 8年 6月 8日	閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで					
入札月日	令和 8年 6月 24日	契約月日	令和 8年 6月 30日					
予定価格	3,091,000円		契約金額	2,750,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 6月 30日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 9月 15日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000057	予算担当課	道路保全課
工事名	市道泉・前原線 道路舗装修繕工事（中屋敷工区）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木（株） (0000500003)	失格 15,050,000		
2	（株）大内建設 (0000500006)	16,500,000		
3	小林土木（株） (0000500023)	落札 15,150,000		
4	（株）紺野工務所 (0000500024)	失格 15,070,000		
5	（株）瀬川建設 (0000500040)	辞退		
6	（株）日新土建 (0000500058)	17,700,000		
7	福交建設（株） (0000500064)	18,860,000		
8	福島舗装（株） (0000500067)	辞退		
9	（株）北斗建設 (0000500073)	18,003,000		
10	（有）山一建設 (0000500284)	17,000,000		
11	（株）キスキ (0000502117)	失格 15,085,000		

契約人	福島市御山字仲ノ町57番地の1 小林土木（株） 代表取締役 平井 竜太郎			024-534-2351				
指名月日	令和 8年 6月 8日	閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで					
入札月日	令和 8年 6月 24日	契約月日	令和 8年 6月 30日					
予定価格	18,821,000円		契約金額	16,665,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 6月 30日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 8年 12月 11日								
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000058	予算担当課	道路保全課
工事名	市道泉・萱場線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	安西土木（株） (0000500003)	13,370,000		
2	（株）大内建設 (0000500006)	失格 11,765,000		
3	小林土木（株） (0000500023)	12,400,000		
4	（株）東北企業 (0000500055)	12,840,000		
5	（株）日新土建 (0000500058)	12,660,000		
6	福島舗装（株） (0000500067)	失格 11,779,000		
7	（株）北斗建設 (0000500073)	14,398,000		
8	（有）山一建設 (0000500284)	13,200,000		
9	信夫工業（株） (0000501575)	落札 12,033,000		
10	（株）キスキ (0000502117)	失格 11,790,000		

契約人	福島市曾根田町7番31号 信夫工業（株） 代表取締役 松田 正文			024-515-1071				
指名月日	令和 8年 6月 8日	閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで					
入札月日	令和 8年 6月 24日	契約月日	令和 8年 6月 30日					
予定価格	14,707,000円		契約金額	13,236,300円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	①	①	
	令和 8年 6月 30日		②		②			
	竣工		③		③			
令和 8年 10月 28日								
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000059	予算担当課	道路保全課
工事名	地域安全緊急対策事業 市道 北下・花目線 道路舗装修繕工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	後藤土木(株) (0000500027)	落札 3,980,000		
3	(株)斎藤建設工業所 (0000500029)	4,240,000		
4	富久泉工業(株) (0000500070)	辞退		
5	渡喜建設(有) (0000500084)	辞退		
6	(株)渡辺土木 (0000500085)	辞退		
7	八島建設工業(株) (0000501289)	4,400,000		
8	(株)ヤスタ創建 (0000501497)	失格 3,934,000		

契約人	福島市桜本字北刈野1番地の26 後藤土木(株) 代表取締役 後藤 善三			024-591-3095				
指名月日	令和 8年 6月 8日	閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで					
入札月日	令和 8年 6月 24日	契約月日	令和 8年 6月 30日					
予定価格	4,917,000円		契約金額	4,378,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 6月 30日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 11月 20日							
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000060	予算担当課	道路整備課
工事名	令和8年度 市道上屋敷・向小屋線道路改良工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有) 広和建设 (0000500020)	12,180,000		
2	多田建設(株) (0000500046)	13,560,000		
3	ノオコー建設(株) (0000500061)	13,600,000		
4	(有) 八巻建設 (0000500080)	失格 11,994,000		
5	八巻興業(株) (0000500081)	13,610,000		
6	和合建設工業(株) (0000500083)	落札 12,093,000		
7	(有) 前畑 (0000500250)	12,258,000		
8	(有) 北美建設 (0000501286)	失格 11,977,000		
9	安齋土木(株) (0000501784)	辞退		
10	(株) TAKAGI工業 (0000502092)	12,513,000		

契約人	福島市渡利字越沢5番地 和合建設工業(株) 代表取締役 齋藤 徹			024-521-1649							
指名月日	令和8年6月8日	閲覧月日	令和8年6月9日から 令和8年6月10日まで								
入札月日	令和8年6月24日	契約月日	令和8年6月30日								
予定価格	14,971,000円		契約金額	13,302,300円							
変更工事価格	①	円	変更契約額	①	円	増減額	①	円			
	②	円		②	円		②	円			
	③	円		③	円		③	円			
履行期間	着工	変更後履行期限	①	変更契約月日	①		①				
	令和8年6月30日								②	②	②
	竣工 令和9年1月15日										
備考											

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000061	予算担当課	住宅政策課
工事名	令和8年度 曲松団地 他2団地 市営住宅宅内照明器具LED化工事		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	広栄電設（株） (0000500561)	21,527,000	18,400,000	
2	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	18,580,000	18,380,000	
3	（株）須南電設 (0000500568)	20,850,000	辞退	
4	（株）電工社 (0000500574)	19,380,000	18,500,000	
5	（有）半沢電気工事店 (0000500578)	辞退		
6	ミツワ電気（有） (0000500729)	辞退		
7	広山電設工業（株） (0000500740)	19,200,000	辞退	
8	（有）山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
9	ハイテック（株） (0000500759)	21,500,000	辞退	
10	（株）CDI (0000501409)	20,340,000	辞退	
11	グローバルテクノ（株） (0000502279)	辞退		

契約人	不 調				
指名月日	令和 8年 6月 8日		閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで	
入札月日	令和 8年 6月 24日		契約月日		
			契約金額	0 円	
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円
	②	円		②	円
	③	円		③	円
履行期間	着工		変更後 履行期限	①	
	竣工			②	
	令和 9年 2月 26日			③	
備考					

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000062	予算担当課	教育施設管理課
工事名	清明小学校他1校配膳室整備工事（Ⅲ期設備工事）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	倉島設備（株） (0000500808)	13,650,000	12,900,000	
2	（株）新設備工業所 (0000500812)	辞退		
3	（株）高橋設備工業所 (0000500814)	13,000,000	12,500,000	
4	第一温調工業（株） (0000500816)	14,200,000	辞退	
5	（株）東北メンテナンス (0000500819)	辞退		
6	東日本ユニットサービス（株） (0000500828)	辞退		
7	文化設備工業（株） (0000500834)	13,550,000	12,800,000	
8	（有）武藤工務所 (0000500836)	13,800,000	辞退	
9	（株）斎庄設備 (0000500969)	辞退		
10	（有）ヤマト設備 (0000501764)	13,840,000	辞退	

契約人	不 調							
指名月日	令和 8年 6月 8日		閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで				
入札月日	令和 8年 6月 24日		契約月日					
			契約金額	0 円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変更後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8年 10月 13日			③			③	
備考								

## 入札結果（閲覧用）

契約番号	5081000063	予算担当課	教育施設管理課
工事名	水保小学校他1校配膳室整備工事（Ⅲ期設備工事）		
概要			

No.	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有) 荒井設備工業所 (0000500797)	辞退 9,400,000		
2	協栄設備(株) (0000500805)	9,600,000	辞退	
3	(株) 光和設備工業所 (0000500810)	9,300,000	8,500,000	
4	(株) 高橋設備工業所 (0000500814)	8,700,000	落札 8,400,000	
5	中央設備(株) (0000500818)	9,700,000	辞退	
6	コボックス(株) (0000500844)	辞退 9,500,000		
7	(株) 協和衛研興業 (0000500940)	9,780,000	辞退	
8	(株) 中川工業所 (0000500992)	9,500,000	辞退	
9	(株) フクセツ (0000501753)	9,400,000	辞退	

契約人	福島市太田町7番23号 (株) 高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行			024-534-2185				
指名月日	令和 8年 6月 8日	閲覧月日	令和 8年 6月 9日から 令和 8年 6月 10日まで					
入札月日	令和 8年 6月 24日	契約月日	令和 8年 6月 30日					
予定価格	9,339,000円		契約金額	9,240,000円				
変更 工事価格	①	円	変更 契約額	①	円	増減額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工	変更後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		①	
	令和 8年 6月 30日		②		②			
	竣工		③		③			
	令和 8年 10月 13日							
備考								