

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000066	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道成出西・南館線 道路側溝修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木（株） (0000500003)	落札 16,000,000		
2	(株)大内建設 (0000500006)	16,350,000		
3	寿建設（株） (0000500022)	辞退		
4	小林土木（株） (0000500023)	辞退		
5	(株)紺野工務所 (0000500024)	17,000,000		
6	信陵建設（株） (0000500036)	16,350,000		
7	(株)瀬川建設 (0000500040)	16,880,000		
8	(株)日新土建 (0000500058)	17,100,000		
9	福新建設（株） (0000500069)	辞退		
10	(有)山一建設 (0000500284)	16,350,000		
11	(有)共栄建設 (0000501378)	16,310,000		

契 約 人	福島市笹谷字道添 2 0 番地の 2 安西土木（株） 代表取締役 安西 慎吾 024-557-6258							
指名月日	令和 8 年 6 月 1 5 日			閲覧月日	令和 8 年 6 月 1 6 日から 令和 8 年 6 月 1 7 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 1 日			契約月日	令和 8 年 7 月 7 日			
予定価格	1 7 , 8 9 7 , 0 0 0 円			契約金額	1 7 , 6 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 7 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 2 月 5 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000067	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	清水小学校他1校配膳室整備工事（Ⅲ期設備工事）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 福島総合エンジニア (0000500367)	辞退		
2	安斎設備工業 (株) (0000500798)	15,000,000		
3	(株) A水技研 (0000500800)	辞退		
4	大久保配管工業 (株) (0000500802)	辞退		
5	倉島設備 (株) (0000500808)	14,800,000		
6	(有) 伊達設備工業所 (0000500817)	辞退		
7	日新配管工事 (株) (0000500824)	辞退		
8	文化設備工業 (株) (0000500834)	14,500,000		
9	コボックス (株) (0000500844)	15,000,000		
10	(株) 協和衛研興業 (0000500940)	落札 14,000,000		
11	福島機工 (株) (0000500950)	辞退		

契 約 人	福島市南矢野目字道下35番地の5 (株)協和衛研興業 代表取締役社長 小野 国信 024-558-5700						
指名月日	令和 8年 6月15日			閲覧月日	令和 8年 6月16日から 令和 8年 6月17日まで		
入札月日	令和 8年 7月 1日			契約月日	令和 8年 7月 7日		
予定価格	16,357,000 円			契約金額	15,400,000 円		
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円
	②	円		②		円	
	③	円		③		円	
履行期間	着工 令和 8年 7月 7日		変 更 後 履行期限	変更契約 月 日		①	
	竣工					②	②
	令和 8年10月20日					③	③
備 考							