

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000070	予算担当課	企業振興課
工 事 名	福島市職業訓練技能センター製図室空調機改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 新設備工業所 (0000500812)	辞退		
2	(株) 高橋設備工業所 (0000500814)	落札 3,700,000		
3	第一温調工業 (株) (0000500816)	4,100,000		
4	(有) 伊達設備工業所 (0000500817)	4,250,000		
5	中央設備 (株) (0000500818)	辞退		
6	東日本ユニットサービス (株) (0000500828)	4,200,000		
7	文化設備工業 (株) (0000500834)	4,050,000		

契 約 人	福島市太田町 7 番 2 3 号 (株) 高橋設備工業所 代表取締役 高橋 良行 024-534-2185							
指名月日	令和 8 年 6 月 2 2 日		閲覧月日	令和 8 年 6 月 2 3 日から 令和 8 年 6 月 2 4 日まで				
入札月日	令和 8 年 7 月 8 日		契約月日	令和 8 年 7 月 1 4 日				
予定価格	4, 0 8 1, 0 0 0 円		契約金額	4, 0 7 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 1 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 0 月 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000071	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	旧堀切邸空調設備改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 福島総合エンジニア (0000500367)	辞退		
2	安斎設備工業 (株) (0000500798)	落札 2,560,000		
3	オークラ工業 (株) (0000500801)	2,636,000		
4	大久保配管工業 (株) (0000500802)	2,700,000		
5	(有) 三和設備 (0000500811)	2,940,000		
6	(有) 武藤工務所 (0000500836)	2,630,000		
7	(株) アレックス (0000500985)	辞退		

契 約 人	福島市飯坂町字湯沢 2 5 番地							
	安斎設備工業（株） 代表取締役 安斎 圭一郎 024-542-4582							
指名月日	令和 8 年 6 月 2 2 日			閲覧月日	令和 8 年 6 月 2 3 日から 令和 8 年 6 月 2 4 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 8 日			契約月日	令和 8 年 7 月 1 4 日			
予定価格	3, 1 9 0, 0 0 0 円			契約金額	2, 8 1 6, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 1 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 9 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000072	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道竹林・天神平線（天神平橋）橋梁補修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	多田建設 (株) (0000500046)	16,560,000		
3	東開クレテック (株) (0000500052)	辞退		
4	福島ライン (有) (0000500280)	辞退		
5	旭産業 (株) (0000501184)	14,679,000		
6	光和産業 (株) (0000501188)	辞退		
7	(株) 高野塗装店 (0000501192)	15,486,000		
8	福島交安 (株) (0000501198)	辞退		
9	(株) リンペイ (0000501203)	17,480,000		
10	(株) テクノロード (0000501398)	辞退		
11	(有) 佐藤吹付工業 (0000501688)	落札 14,600,000		

契 約 人	福島市鎌田字沼前3番地 (有) 佐藤吹付工業 代表取締役 佐藤 修 024-535-7612							
指名月日	令和 8 年 6 月 2 2 日			閲覧月日	令和 8 年 6 月 2 3 日から 令和 8 年 6 月 2 4 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 8 日			契約月日	令和 8 年 7 月 1 4 日			
予定価格	17,050,000 円			契約金額	16,060,000 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 1 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 8 1 0 0 0 0 7 3	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道黄金坂線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 尾形建設 (0000500009)	5,500,000		
2	尾形工業 (株) (0000500011)	5,550,000		
3	(株) 小野工業所 (0000500013)	辞退		
4	(有) 交友会建設 (0000500019)	5,600,000		
5	後藤土木 (株) (0000500027)	4,750,000		
6	(株) 斎藤建設工業所 (0000500029)	4,680,000		
7	八島建設工業 (株) (0000501289)	4,680,000		
8	(株) ヤスタ創建 (0000501497)	落札 4,664,000		

契 約 人	福島市上野寺字東１７番地の５ （株）ヤスタ創建 代表取締役 安田 清治 024-528-6383						
指名月日	令和 ８ 年 ６ 月 ２ ２ 日		閲覧月日	令和 ８ 年 ６ 月 ２ ３ 日から 令和 ８ 年 ６ 月 ２ ４ 日まで			
入札月日	令和 ８ 年 ７ 月 ８ 日		契約月日	令和 ８ 年 ７ 月 １ ４ 日			
予定価格	５，８３０，０００ 円		契約金額	５，１３０，４００ 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円
	②	円		②		円	
	③	円		③		円	
履行期間	着工 令和 ８ 年 ７ 月 １ ４ 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①		
	竣工 令和 ８ 年 １ １ 月 ２ ０ 日		②		②		
			③		③		
備 考							

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000074	予算担当課	道路整備課
工 事 名	市道石田・割石線 道路改良工事（舗装）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	落札 2,800,000		
2	（有）大富建設 (0000500048)	3,000,000		
3	東信建設（株） (0000500054)	無効		
4	（株）半澤工務店 (0000500062)	3,000,000		
5	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	2,980,000		
6	渡喜建設（有） (0000500084)	3,000,000		
7	ワイアールテック（株） (0000502114)	3,209,300		

契 約 人	福島市下鳥渡字石橋西 1 2 番地の 3 一新建設（株） 代表取締役 菅野 敏明 024-593-4511							
指名月日	令和 8 年 6 月 2 2 日			閲覧月日	令和 8 年 6 月 2 3 日から 令和 8 年 6 月 2 4 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 8 日			契約月日	令和 8 年 7 月 1 4 日			
予定価格	3, 4 4 3, 0 0 0 円			契約金額	3, 0 8 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 1 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 9 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000075	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	令和8年度 蓬萊第二～四団地市営住宅共用灯照明器具LED化工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 須南電設 (0000500568)	7,800,000		
2	(有) 半沢電気工事店 (0000500578)	辞退		
3	(株) 福南電気 (0000500582)	失格 6,500,000		
4	(株) 舟山電設工業 (0000500584)	落札 7,630,000		
5	ミワ電設(株) (0000500587)	失格 6,046,000		
6	(株) 共電 (0000500698)	10,490,000		
7	(有) 山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
8	ハイテック(株) (0000500759)	8,500,000		
9	(株) C D I (0000501409)	8,639,000		

契 約 人	福島市岡部字内川原 9 1 番地の 1 (株) 舟山電設工業 代表取締役 松尾 時尚 024-533-7056							
指名月日	令和 8 年 6 月 2 2 日			閲覧月日	令和 8 年 6 月 2 3 日から 令和 8 年 6 月 2 4 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 8 日			契約月日	令和 8 年 7 月 1 4 日			
予定価格	8, 5 8 0, 0 0 0 円			契約金額	8, 3 9 3, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 1 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 1 月 2 5 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000076	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	清水小学校配膳室整備工事（Ⅲ期建築工事）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 青木建業所 (0000500323)	辞退		
2	安斎建設(株) (0000500325)	辞退		
3	(有) 氏家建設 (0000500328)	10,650,000		
4	(株) 穴戸工務店 (0000500346)	失格 8,000,000		
5	(株) 大丸工務店 (0000500356)	辞退		
6	(株) 晃建設 (0000500364)	辞退		
7	山田建築(株) (0000500373)	辞退		
8	(有) 渡利建設 (0000500377)	辞退		
9	(有) 佐藤吹付工業 (0000501688)	9,450,000		
10	(株) 柿沼工務店 (0000502119)	落札 9,000,000		

契 約 人	福島市鳥谷野字芝切 6 0 番地							
	(株) 柿沼工務店							
	代表取締役 柿沼 高志				024-573-7199			
指名月日	令和 8 年 6 月 2 2 日			閲覧月日	令和 8 年 6 月 2 3 日から 令和 8 年 6 月 2 4 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 8 日			契約月日	令和 8 年 7 月 1 4 日			
予定価格	1 0 , 7 3 6 , 0 0 0 円			契約金額	9 , 9 0 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 1 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 0 月 1 9 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000077	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	御山小学校配膳室整備工事（Ⅲ期建築工事）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安齋建設（株） (0000500325)	辞退		
2	（有）氏家建設 (0000500328)	失格 4,250,000		
3	（株）梅津工業 (0000500329)	辞退		
4	亀谷建設（株） (0000500336)	辞退		
5	新広建設（株） (0000500348)	失格 3,950,000		
6	松崎建設（株） (0000500370)	辞退		
7	（有）渡利建設 (0000500377)	辞退		
8	（株）柿沼工務店 (0000502119)	辞退		

契 約 人	不 成 立							
指名月日	令和 8 年 6 月 2 2 日			閲覧月日	令和 8 年 6 月 2 3 日から 令和 8 年 6 月 2 4 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 8 日			契約月日				
				契約金額	円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000078	予算担当課	生涯学習課
工 事 名	蓬萊学習センター分館空調設備改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) A水技研 (0000500800)	20,400,000		
2	協栄設備 (株) (0000500805)	20,180,000		
3	倉島設備 (株) (0000500808)	落札 19,400,000		
4	(株) 光和設備工業所 (0000500810)	19,850,000		
5	第一温調工業 (株) (0000500816)	19,800,000		
6	中央設備 (株) (0000500818)	辞退		
7	(株) 東北メンテナンス (0000500819)	辞退		
8	(株) 東洋住宅設備 (0000500822)	20,100,000		
9	東日本ユニットサービス (株) (0000500828)	20,050,000		
10	(株) 霊山設備工業 (0000500838)	20,300,000		
11	コボックス (株) (0000500844)	20,000,000		
12	(株) 斎庄設備 (0000500969)	辞退		

契 約 人	福島市三河南町 1 8 番 7 号							
	倉島設備（株）							
	代表取締役 倉島 央樹							
	024-536-2311							
指名月日	令和 8 年 6 月 2 2 日		閲覧月日	令和 8 年 6 月 2 3 日から 令和 8 年 6 月 2 4 日まで				
入札月日	令和 8 年 7 月 8 日		契約月日	令和 8 年 7 月 1 4 日				
予定価格	2 1 , 4 2 8 , 0 0 0 円		契約金額	2 1 , 3 4 0 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 1 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 1 月 1 3 日			③			③	
備 考								