

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000085	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道後川・向館線（向館橋）橋梁補修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	多田建設 (株) (0000500046)	辞退		
3	東開クレテック (株) (0000500052)	辞退		
4	福島ライン (有) (0000500280)	辞退		
5	協三工業 (株) (0000500989)	16,900,000		
6	旭産業 (株) (0000501184)	15,759,000		
7	加藤塗装工業 (株) (0000501187)	失格 13,640,000		
8	(株) 高野塗装店 (0000501192)	15,640,000		
9	豊産業 (株) (0000501201)	16,833,000		
10	(株) リンペイ (0000501203)	辞退		
11	(有) 佐藤吹付工業 (0000501688)	落札 15,480,000		

契 約 人	福島市鎌田字沼前 3 番地 (有) 佐藤吹付工業 代表取締役 佐藤 修 024-535-7612							
指名月日	令和 8 年 6 月 2 9 日			閲覧月日	令和 8 年 6 月 3 0 日から 令和 8 年 7 月 1 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 1 5 日			契約月日	令和 8 年 7 月 2 2 日			
予定価格	1 8 , 4 0 3 , 0 0 0 円			契約金額	1 7 , 0 2 8 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円	
	②	円		②		円	②	円
	③	円		③		円	③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 2 2 日		変 更 後 履行期限	変更契約 月 日		①		
	竣工					②	②	
	令和 9 年 3 月 1 8 日					③	③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000086	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道香取前・四ヶー線（六角橋）橋梁補修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 小野工業所 (0000500013)	辞退		
2	多田建設 (株) (0000500046)	辞退		
3	東開クレテック (株) (0000500052)	辞退		
4	福島ライン (有) (0000500280)	辞退		
5	協三工業 (株) (0000500989)	12,700,000		
6	旭産業 (株) (0000501184)	10,050,000		
7	加藤塗装工業 (株) (0000501187)	失格 8,480,000		
8	(株) 高野塗装店 (0000501192)	10,500,000		
9	(株) リンペイ (0000501203)	辞退		
10	(有) 佐藤吹付工業 (0000501688)	落札 9,785,000		

契 約 人	福島市鎌田字沼前 3 番地 (有) 佐藤吹付工業 代表取締役 佐藤 修 024-535-7612							
指名月日	令和 8 年 6 月 2 9 日			閲覧月日	令和 8 年 6 月 3 0 日から 令和 8 年 7 月 1 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 1 5 日			契約月日	令和 8 年 7 月 2 2 日			
予定価格	1 1 , 8 0 3 , 0 0 0 円			契約金額	1 0 , 7 6 3 , 5 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 2 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000087	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和8年度 市道中寺・中村線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木（株） (0000500003)	10,200,000		
2	（株）大内建設 (0000500006)	10,330,000		
3	寿建設（株） (0000500022)	辞退		
4	（株）紺野工務所 (0000500024)	10,900,000		
5	信陵建設（株） (0000500036)	10,446,000		
6	（株）瀬川建設 (0000500040)	10,490,000		
7	福新建設（株） (0000500069)	辞退		
8	（有）山一建設 (0000500284)	10,330,000		
9	（有）共栄建設 (0000501378)	10,500,000		
10	（株）成和 (0000501939)	落札 9,890,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字天王下 1 8 番地の 1 (株) 成和 代表取締役 斎藤 幹雄 024-563-7422							
指名月日	令和 8 年 6 月 2 9 日		閲覧月日	令和 8 年 6 月 3 0 日から 令和 8 年 7 月 1 日まで				
入札月日	令和 8 年 7 月 1 5 日		契約月日	令和 8 年 7 月 2 2 日				
予定価格	1 1 , 3 0 8 , 0 0 0 円		契約金額	1 0 , 8 7 9 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 2 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 1 月 1 5 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000088	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	令和8年度 所窪・陳光・桜町団地バリアフリー対応手摺設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有)氏家建設 (0000500328)	4,490,000		
2	片寄建設(株) (0000500334)	辞退		
3	山田建築(株) (0000500373)	落札 4,090,000		
4	(有)渡利建設 (0000500377)	失格 3,400,000		
5	福貨商事(株) (0000500512)	4,400,000		
6	丸良建設(株) (0000501580)	失格 2,900,000		
7	(株)柿沼工務店 (0000502119)	4,545,000		

契 約 人	福島市太平寺字町ノ内 1 7 番地の 2 山田建築（株） 代表取締役 山田 三郎 024-546-5363							
指名月日	令和 8 年 6 月 2 9 日			閲覧月日	令和 8 年 6 月 3 0 日から 令和 8 年 7 月 1 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 1 5 日			契約月日	令和 8 年 7 月 2 2 日			
予定価格	4, 8 8 4, 0 0 0 円			契約金額	4, 4 9 9, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 2 2 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 0 月 3 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000089	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	令和8年度入江町団地他1団地市営住宅宅内照明器具LED化工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 半沢電気工事店 (0000500578)	辞退		
2	ミワ電設 (株) (0000500587)	失格 6,369,000		
3	(株) 共電 (0000500698)	18,200,000		
4	ミツワ電気 (有) (0000500729)	辞退		
5	広山電設工業 (株) (0000500740)	辞退		
6	(有) 山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
7	ハイテック (株) (0000500759)	辞退		
8	(株) 齋藤電機 (0000500788)	辞退		
9	(株) C D I (0000501409)	辞退		
10	グローバルテクノ (株) (0000502279)	辞退		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 8 年 6 月 2 9 日			閲覧月日	令和 8 年 6 月 3 0 日から 令和 8 年 7 月 1 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 1 5 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								