

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000096	予算担当課	こども政策課
工 事 名	蓬萊児童センター外壁等改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	片寄建設（株） (0000500334)	辞退		
2	山田建築（株） (0000500373)	14,300,000		
3	旭産業（株） (0000501184)	辞退		
4	加藤塗装工業（株） (0000501187)	失格 10,440,000		
5	（株）リンペイ (0000501203)	辞退		
6	丸良建設（株） (0000501580)	落札 12,500,000		
7	（有）佐藤吹付工業 (0000501688)	辞退		
8	（株）ニーズ (0000502006)	辞退		
9	（株）柿沼工務店 (0000502119)	辞退		
10	（株）テキスト (0000502207)	15,000,000		

契 約 人	福島市岡島字鹿野 2 8 - 4 丸良建設（株） 代表取締役 渡辺 久美子 024-535-4433							
指名月日	令和 8 年 7 月 6 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 7 日から 令和 8 年 7 月 8 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 2 2 日			契約月日	令和 8 年 7 月 2 8 日			
予定価格	1 4 , 9 7 1 , 0 0 0 円			契約金額	1 3 , 7 5 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 2 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 9 年 1 月 1 8 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000097	予算担当課	幼保支援課
工 事 名	御山保育所 遊戯室他空調機改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	オークラ工業 (株) (0000500801)	7,550,000		
2	(株) 光和設備工業所 (0000500810)	失格 7,000,000		
3	(株) 高橋設備工業所 (0000500814)	7,360,000		
4	第一温調工業 (株) (0000500816)	7,300,000		
5	(株) 東洋住宅設備 (0000500822)	辞退		
6	(有) 武藤工務所 (0000500836)	落札 7,290,000		
7	福島機工 (株) (0000500950)	辞退		
8	(株) アレックス (0000500985)	辞退		
9	(株) こう設備 (0000502253)	辞退		

契 約 人	福島市野田町五丁目6番21号							
	(有) 武藤工務所							
	代表取締役 武藤 守				024-534-1243			
指名月日	令和 8年 7月 6日			閲覧月日	令和 8年 7月 7日から 令和 8年 7月 8日まで			
入札月日	令和 8年 7月22日			契約月日	令和 8年 7月28日			
予定価格	8, 899, 000 円			契約金額	8, 019, 000 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8年 7月28日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8年11月25日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000098	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和8年度 市道南町・浅川線 歩道等修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	21,100,000		
2	(有) 尾形工務所 (0000500010)	20,800,000		
3	大宝建設（株） (0000500041)	20,400,000		
4	(有) 大富建設 (0000500048)	21,200,000		
5	東信建設（株） (0000500054)	21,400,000		
6	(株) 半澤工務店 (0000500062)	21,200,000		
7	富久泉工業（株） (0000500070)	21,100,000		
8	(有) 丸清渡辺土建 (0000500075)	21,800,000		
9	渡喜建設（有） (0000500084)	21,300,000		
10	(株) 渡辺土木 (0000500085)	21,280,000		
11	(有) エヌオーエー (0000502048)	22,000,000		
12	ワイアールテック（株） (0000502114)	落札 20,390,000		

契 約 人	福島市黒岩字遠沖 1 0－4－2 ワイアールテック（株） 代表取締役 野崎 浩之 573-1294							
指名月日	令和 8 年 7 月 6 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 7 日から 令和 8 年 7 月 8 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 2 2 日			契約月日	令和 8 年 7 月 2 8 日			
予定価格	2 3， 2 1 0， 0 0 0 円			契約金額	2 2， 4 2 9， 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 2 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 2 月 1 9 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000099	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和8年度 市道鎌田・笹谷線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	多田建設（株） (0000500046)	8,900,000		
2	（株）福島重車輛 (0000500068)	落札 8,771,000		
3	（有）八巻建設 (0000500080)	9,650,000		
4	八巻興業（株） (0000500081)	9,920,000		
5	和合建設工業（株） (0000500083)	9,424,000		
6	広成建設（株） (0000500237)	9,900,000		
7	（有）前畑 (0000500250)	9,650,000		
8	（有）北美建設 (0000501286)	9,750,000		
9	（株）TAKAGI工業 (0000502092)	辞退		
10	（株）土方建設 (0000502112)	失格 8,711,000		

契 約 人	福島市瀬上町字北中川原 5 番地の 1 (株) 福島重車輛 代表取締役 丹治 秀樹 024-553-5960							
指名月日	令和 8 年 7 月 6 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 7 日から 令和 8 年 7 月 8 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 2 2 日			契約月日	令和 8 年 7 月 2 8 日			
予定価格	1 0 , 9 0 1 , 0 0 0 円			契約金額	9 , 6 4 8 , 1 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 2 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 1 月 2 0 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000100	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和8年度 市道絵馬平4号線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 広和建設 (0000500020)	失格 12,998,000		
2	大和工業 (株) (0000500050)	14,800,000		
3	ノオコー建設 (株) (0000500061)	13,270,000		
4	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	14,800,000		
5	和合建設工業 (株) (0000500083)	13,249,000		
6	(株) 松崎建材 (0000500106)	辞退		
7	(有) 酒田工業 (0000500227)	14,670,000		
8	大佐藤建設 (有) (0000501778)	落札 13,060,000		
9	(株) 大河内建設 (0000501780)	辞退		
10	(有) 松本建設 (0000501781)	辞退		
11	(株) 渡政建設 (0000501783)	辞退		

契 約 人	福島市飯野町大久保字上大久保 3 3 番地 大佐藤建設（有） 代表取締役 佐藤 利夫 024-562-2341							
指名月日	令和 8 年 7 月 6 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 7 日から 令和 8 年 7 月 8 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 2 2 日			契約月日	令和 8 年 7 月 2 8 日			
予定価格	1 6 , 2 6 9 , 0 0 0 円			契約金額	1 4 , 3 6 6 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 2 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 2 月 2 6 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000101	予算担当課	道路整備課
工 事 名	市道滝ノ前・東ノ内線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	9,270,000		
2	（有）尾形工務所 (0000500010)	9,420,000		
3	大宝建設（株） (0000500041)	9,400,000		
4	（有）大富建設 (0000500048)	落札 9,150,000		
5	大和工業（株） (0000500050)	9,300,000		
6	東信建設（株） (0000500054)	9,300,000		
7	（株）半澤工務店 (0000500062)	9,200,000		
8	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	9,200,000		
9	（有）酒田工業 (0000500227)	9,250,000		
10	（株）テクノサイコー (0000502111)	9,550,000		

契 約 人	福島市大森字高田 9 番地 （有）大富建設 代表取締役 佐藤 正寿					024-546-9060			
指名月日	令和 8 年 7 月 6 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 7 日から 令和 8 年 7 月 8 日まで				
入札月日	令和 8 年 7 月 2 2 日			契約月日	令和 8 年 7 月 2 8 日				
予定価格	1 0 , 2 3 0 , 0 0 0 円			契約金額	1 0 , 0 6 5 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円	
	②	円		②			円	②	円
	③	円		③			円	③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 2 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①		
	竣工			②			②		
	令和 9 年 2 月 1 9 日			③			③		
備 考									

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000102	予算担当課	河川課
工 事 名	もにわの湯高圧受電設備改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	落札 7,480,000		
2	広栄電設（株） (0000500561)	8,470,000		
3	（株）電工社 (0000500574)	辞退		
4	（株）福南電気 (0000500582)	失格 3,250,000		
5	六洋電気（株） (0000500591)	8,500,000		
6	（株）共電 (0000500698)	無効		
7	（有）山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
8	（株）齋藤電機 (0000500788)	辞退		

契 約 人	福島市鎌田字卸町 1 3 番地 7 大槻電設工業（株） 代表取締役 大槻 博太 024-573-1651							
指名月日	令和 8 年 7 月 6 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 7 日から 令和 8 年 7 月 8 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 2 2 日			契約月日	令和 8 年 7 月 2 8 日			
予定価格	8, 4 5 9, 0 0 0 円			契約金額	8, 2 2 8, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 2 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 1 月 2 5 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000103	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	令和8年度 大豆塚団地 他1団地 市営住宅宅内照明器具LED化工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業 (株) (0000500555)	18,380,000		
2	(株) 佐藤電気商会 (0000500564)	17,380,000		
3	(株) 須南電設 (0000500568)	16,560,000		
4	(株) 高電 (0000500570)	辞退		
5	(有) 半沢電気工事店 (0000500578)	19,870,000		
6	(株) 舟山電設工業 (0000500584)	18,700,000		
7	ミツワ電気 (有) (0000500729)	辞退		
8	広山電設工業 (株) (0000500740)	落札 16,500,000		
9	ハイテック (株) (0000500759)	17,600,000		
10	(株) C D I (0000501409)	19,603,000		
11	グローバルテクノ (株) (0000502279)	辞退		

契 約 人	福島市町庭坂字狐林 1 番地の 4 広山電設工業（株） 代表取締役 広沢 成夫						024-591-4576	
指名月日	令和 8 年 7 月 6 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 7 日から 令和 8 年 7 月 8 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 2 2 日			契約月日	令和 8 年 7 月 2 8 日			
予定価格	1 8 , 1 8 3 , 0 0 0 円			契約金額	1 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 7 月 2 8 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 日			③			③	
備 考								