

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000111	予算担当課	観光交流推進室
工 事 名	飯坂温泉観光会館高圧切替盤真空遮断器更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	7,810,000		
2	広栄電設（株） (0000500561)	落札 6,440,000		
3	（株）電工社 (0000500574)	7,600,000		
4	（株）舟山電設工業 (0000500584)	9,230,000		
5	六洋電気（株） (0000500591)	7,350,000		
6	ミツワ電気（有） (0000500729)	辞退		
7	広山電設工業（株） (0000500740)	7,050,000		

契 約 人	福島市丸子字東前 4 番地の 1 広栄電設（株） 代表取締役 加藤 裕司 024-553-7121							
指名月日	令和 8 年 7 月 1 3 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 1 4 日から 令和 8 年 7 月 1 5 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 2 9 日			契約月日	令和 8 年 8 月 4 日			
予定価格	7, 4 8 0, 0 0 0 円			契約金額	7, 0 8 4, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 8 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 9 年 1 月 2 9 日			②			②	
				③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 8 1 0 0 0 1 1 2	予算担当課	文化振興課
工 事 名	ふくしん夢の音楽堂非常放送設備更新工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	落札 7,700,000		
2	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	8,430,000		
3	（株）高電 (0000500570)	9,000,000		
4	明和電気防災（株） (0000500589)	失格 6,489,000		
5	（有） 山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
6	ハイテック（株） (0000500759)	辞退		
7	福島ノーミ（株） (0000501332)	辞退		
8	協同組合福島消防設備点検センター (0000501960)	7,710,000		
9	浅野防災福島（株） (0000502080)	失格 5,685,000		

契 約 人	福島市鎌田字卸町 1 3 番地 7 大槻電設工業（株） 代表取締役 大槻 博太 024-573-1651							
指名月日	令和 8 年 7 月 1 3 日		閲覧月日	令和 8 年 7 月 1 4 日から 令和 8 年 7 月 1 5 日まで				
入札月日	令和 8 年 7 月 2 9 日		契約月日	令和 8 年 8 月 4 日				
予定価格	8, 6 3 5, 0 0 0 円		契約金額	8, 4 7 0, 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 8 月 4 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 9 年 1 月 2 9 日		③		③			
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000113	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和8年度 道路メンテナンス事業 市道前坂線（横川橋）橋梁補修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木（株） (0000500003)	辞退		
2	（株）大内建設 (0000500006)	辞退		
3	寿建設（株） (0000500022)	辞退		
4	（株）紺野工務所 (0000500024)	辞退		
5	信陵建設（株） (0000500036)	落札 13,480,000		
6	（株）瀬川建設 (0000500040)	13,670,000		
7	福新建設（株） (0000500069)	13,550,000		
8	（有）山川工務所 (0000500079)	辞退		
9	（有）山一建設 (0000500284)	辞退		
10	（有）共栄建設 (0000501378)	辞退		
11	（株）成和 (0000501939)	16,830,000		

契 約 人	福島市飯坂町字月崎町 1 1 番地の 4 信陵建設（株） 代表取締役 斎藤 孝裕 024-542-4048							
指名月日	令和 8 年 7 月 1 3 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 1 4 日から 令和 8 年 7 月 1 5 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 2 9 日			契約月日	令和 8 年 8 月 4 日			
予定価格	1 5 , 6 4 2 , 0 0 0 円			契約金額	1 4 , 8 2 8 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 8 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 1 月 2 9 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000114	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和8年度 電源立地地域対策交付金事業 市道白山線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 尾形工務所 (0000500010)	辞退		
2	大和工業 (株) (0000500050)	辞退		
3	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	8,300,000		
4	(株) 松崎建材 (0000500106)	辞退		
5	(有) 酒田工業 (0000500227)	8,530,000		
6	大佐藤建設 (有) (0000501778)	8,400,000		
7	(株) 大河内建設 (0000501780)	7,456,000		
8	(有) 松本建設 (0000501781)	落札 7,410,000		
9	(株) 渡政建設 (0000501783)	辞退		

契 約 人	福島市飯野町青木字小武木 1 1 0 番地 (有) 松本建設 代表取締役 松本 康弘 024-562-3931							
指名月日	令和 8 年 7 月 1 3 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 1 4 日から 令和 8 年 7 月 1 5 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 2 9 日			契約月日	令和 8 年 8 月 4 日			
予定価格	9, 2 5 1, 0 0 0 円			契約金額	8, 1 5 1, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 8 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 1 月 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000115	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	令和8年度 北沢又団地1～15号棟 市営住宅共用灯照明器具LED化工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 須南電設 (0000500568)	辞退		
2	(株) 電工社 (0000500574)	17,960,000		
3	(株) 福南電気 (0000500582)	24,387,000		
4	ミワ電設 (株) (0000500587)	17,200,000		
5	(株) 共電 (0000500698)	19,850,000		
6	広山電設工業 (株) (0000500740)	17,730,000		
7	(有) 山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
8	ハイテック (株) (0000500759)	落札 16,500,000		
9	(株) C D I (0000501409)	20,259,000		
10	(株) z e r o o n e (0000502172)	18,000,000		
11	グローバルテクノ (株) (0000502279)	辞退		

契 約 人	福島市飯坂町平野字北下里 1 1 番地の3 ハイテック（株） 代表取締役 今野 政明 542-0402							
指名月日	令和 8 年 7 月 1 3 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 1 4 日から 令和 8 年 7 月 1 5 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 2 9 日			契約月日	令和 8 年 8 月 4 日			
予定価格	1 9 , 7 0 1 , 0 0 0 円			契約金額	1 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 8 月 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 2 月 2 6 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000116	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	大鳥中学校防火シャッター改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 青木建業所 (0000500323)	辞退		
2	(有) 氏家建設 (0000500328)	失格 4,290,000		
3	片寄建設 (株) (0000500334)	辞退		
4	亀谷建設 (株) (0000500336)	辞退		
5	(株) 大丸工務店 (0000500356)	6,800,000	辞退	
6	松崎建設 (株) (0000500370)	6,300,000	6,000,000	
7	守工業 (株) (0000500998)	辞退		
8	(株) ニーズ (0000502006)	辞退		

契 約 人	不 調							
指名月日	令和 8 年 7 月 1 3 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 1 4 日から 令和 8 年 7 月 1 5 日まで			
入札月日	令和 8 年 7 月 2 9 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 2 月 1 1 日			③			③	
備 考								