

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000120	予算担当課	農林整備課
工 事 名	令和8年度 農地耕作条件改善事業 信夫第2地区田んぼダム用排水柵設置工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設(株) (0000500004)	落札 13,200,000		
2	(株)尾形建設 (0000500009)	13,338,000		
3	尾形工業(株) (0000500011)	13,600,000		
4	(有)交友会建設 (0000500019)	13,500,000		
5	(有)大富建設 (0000500048)	13,410,000		
6	東信建設(株) (0000500054)	13,500,000		
7	(株)半澤工務店 (0000500062)	13,500,000		
8	(有)丸清渡辺土建 (0000500075)	13,450,000		
9	渡喜建設(有) (0000500084)	13,450,000		
10	(株)渡辺土木 (0000500085)	13,500,000		
11	(有)エヌオーエー (0000502048)	辞退		

契 約 人	福島市下鳥渡字石橋西 1 2 番地の 3 一新建設（株） 代表取締役 菅野 敏明 024-593-4511							
指名月日	令和 8 年 7 月 2 7 日		閲覧月日	令和 8 年 7 月 2 8 日から 令和 8 年 7 月 2 9 日まで				
入札月日	令和 8 年 8 月 1 9 日		契約月日	令和 8 年 8 月 2 5 日				
予定価格	1 4 , 5 5 8 , 5 0 0 円		契約金額	1 4 , 5 2 0 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 後 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 8 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000121	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和8年度 市道太平寺・山口線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木（株） (0000500023)	落札 17,950,000		
2	（株）東北企業 (0000500055)	失格 17,894,000		
3	（株）日新土建 (0000500058)	20,350,000		
4	福島舗装（株） (0000500067)	辞退		
5	（株）福島重車輛 (0000500068)	21,300,000		
6	（株）北斗建設 (0000500073)	18,000,000		
7	八巻興業（株） (0000500081)	20,330,000		
8	広成建設（株） (0000500237)	19,276,000		
9	信夫工業（株） (0000501575)	20,300,000		
10	安齋土木（株） (0000501784)	20,200,000		
11	（株）土方建設 (0000502112)	失格 17,896,000		
12	（株）キスキ (0000502117)	失格 17,900,000		

契 約 人	福島市御山字仲ノ町 5 7 番地の 1 小林土木（株） 代表取締役 平井 竜太郎 024-534-2351							
指名月日	令和 8 年 7 月 2 7 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 2 8 日から 令和 8 年 7 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 8 年 8 月 1 9 日			契約月日	令和 8 年 8 月 2 5 日			
予定価格	2 2 , 3 1 9 , 0 0 0 円			契約金額	1 9 , 7 4 5 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 8 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 2 月 2 4 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000122	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和8年度 市道鳥川・大笹生線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	17,550,000		
2	（株）小野工業所 (0000500013)	辞退		
3	後藤土木（株） (0000500027)	落札 16,109,200		
4	（株）斎藤建設工業所 (0000500029)	17,800,000		
5	東信建設（株） (0000500054)	失格 15,500,000		
6	（株）半澤工務店 (0000500062)	17,700,000		
7	富久泉工業（株） (0000500070)	17,700,000		
8	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	17,700,000		
9	渡喜建設（有） (0000500084)	18,050,000		
10	（株）渡辺土木 (0000500085)	17,950,000		
11	八島建設工業（株） (0000501289)	失格 15,373,000		
12	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	失格 15,417,600		

契 約 人	福島市桜本字北刈野 1 番地の 2 6 後藤土木（株） 代表取締役 後藤 善三 024-591-3095							
指名月日	令和 8 年 7 月 2 7 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 2 8 日から 令和 8 年 7 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 8 年 8 月 1 9 日			契約月日	令和 8 年 8 月 2 5 日			
予定価格	1 9 , 3 4 9 , 0 0 0 円			契約金額	1 7 , 7 2 0 , 1 2 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 8 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 1 月 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000123	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和8年度 市道樋ノ口・南館線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木 (株) (0000500023)	14,900,000		
2	後藤土木 (株) (0000500027)	13,410,000		
3	(株) 斎藤建設工業所 (0000500029)	辞退		
4	(株) 東北企業 (0000500055)	13,220,000		
5	(株) 日新土建 (0000500058)	14,960,000		
6	福島舗装 (株) (0000500067)	落札 13,171,000		
7	(株) 北斗建設 (0000500073)	13,250,000		
8	八島建設工業 (株) (0000501289)	辞退		
9	(株) ヤスタ創建 (0000501497)	失格 13,112,000		
10	信夫工業 (株) (0000501575)	辞退		
11	(株) キスキ (0000502117)	13,200,000		

契 約 人	福島市南沢又字前田 1 1 番地 7							
	福島舗装（株） 代表取締役 佐藤 耕史 024-557-1111							
指名月日	令和 8 年 7 月 2 7 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 2 8 日から 令和 8 年 7 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 8 年 8 月 1 9 日			契約月日	令和 8 年 8 月 2 5 日			
予定価格	1 6 , 3 9 0 , 0 0 0 円			契約金額	1 4 , 4 8 8 , 1 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 8 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 2 月 2 3 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000124	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道小田・金谷川線 道路舗装修繕工事（緊自債）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	13,800,000		
2	（有）尾形工務所 (0000500010)	13,900,000		
3	大宝建設（株） (0000500041)	14,200,000		
4	（有）大富建設 (0000500048)	13,780,000		
5	東信建設（株） (0000500054)	13,760,000		
6	（株）半澤工務店 (0000500062)	13,850,000		
7	富久泉工業（株） (0000500070)	13,850,000		
8	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	落札 13,460,000		
9	渡喜建設（有） (0000500084)	13,850,000		
10	（株）渡辺土木 (0000500085)	13,950,000		
11	（株）テクノサイコー (0000502111)	14,100,000		

契 約 人	福島市永井川字光白 1 番地の 1							
	(有) 丸清渡辺土建							
	代表取締役 渡辺 清				546-1128			
指名月日	令和 8 年 7 月 2 7 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 2 8 日から 令和 8 年 7 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 8 年 8 月 1 9 日			契約月日	令和 8 年 8 月 2 5 日			
予定価格	1 5 , 1 3 6 , 0 0 0 円			契約金額	1 4 , 8 0 6 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 8 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 2 月 1 1 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000125	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和8年度 市道広窪2号線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 尾形工務所 (0000500010)	落札 9,723,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	9,746,000		
3	大和工業(株) (0000500050)	11,100,000		
4	(株) 丸立渡辺組 (0000500076)	10,700,000		
5	(株) 松崎建材 (0000500106)	辞退		
6	(有) 酒田工業 (0000500227)	11,110,000		
7	大佐藤建設(有) (0000501778)	9,943,000		
8	(株) 大河内建設 (0000501780)	辞退		
9	(有) 松本建設 (0000501781)	辞退		
10	(株) 渡政建設 (0000501783)	辞退		

契 約 人	福島市伏拝字沼ノ上2番地の453 (有) 尾形工務所 代表取締役 尾形 和行 024-549-3403							
指名月日	令和 8年 7月27日			閲覧月日	令和 8年 7月28日から 令和 8年 7月29日まで			
入札月日	令和 8年 8月19日			契約月日	令和 8年 8月25日			
予定価格	12, 100, 000 円			契約金額	10, 695, 300 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8年 8月25日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9年 2月 5日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000126	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	令和8年度所窪団地他1団地市営住宅共用灯照明器具LED化工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	広栄電設（株） (0000500561)	14,250,000		
2	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	13,470,000		
3	（株）須南電設 (0000500568)	12,250,000		
4	（株）電工社 (0000500574)	落札 12,200,000		
5	（有）半沢電気工事店 (0000500578)	15,272,000		
6	（株）舟山電設工業 (0000500584)	14,650,000		
7	六洋電気（株） (0000500591)	14,200,000		
8	（株）共電 (0000500698)	13,740,000		
9	ハイテック（株） (0000500759)	12,900,000		
10	（株）齋藤電機 (0000500788)	辞退		

契 約 人	福島市春日町１６番２５号 （株）電工社 代表取締役 作田 謙太郎 024-533-3617							
指名月日	令和 ８年 ７月２７日			閲覧月日	令和 ８年 ７月２８日から 令和 ８年 ７月２９日まで			
入札月日	令和 ８年 ８月１９日			契約月日	令和 ８年 ８月２５日			
予定価格	１４，５８６，０００ 円			契約金額	１３，４２０，０００ 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 ８年 ８月２５日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 ９年 ３月１８日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000127	予算担当課	消防総務課
工 事 名	第22分団（野田町）屯所車庫解体撤去工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	阿部建材工業（株） (0000500002)	失格 7,673,000		
2	（有）小林組 (0000500245)	落札 8,740,000		
3	片寄建設（株） (0000500334)	辞退		
4	亀谷建設（株） (0000500336)	辞退		
5	（株）大丸工務店 (0000500356)	辞退		
6	山田建築（株） (0000500373)	11,200,000		
7	守工業（株） (0000500998)	辞退		
8	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	失格 6,730,000		
9	（株）ニーズ (0000502006)	辞退		
10	（有）エヌオーエー (0000502048)	9,180,000		

契 約 人	福島市飯坂町湯野字鼻毛 2 番地の 5 (有) 小林組 代表取締役 小林 正 024-542-8222							
指名月日	令和 8 年 7 月 2 7 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 2 8 日から 令和 8 年 7 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 8 年 8 月 1 9 日			契約月日	令和 8 年 8 月 2 5 日			
予定価格	1 1 , 5 0 6 , 0 0 0 円			契約金額	9 , 6 1 4 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 8 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 1 月 2 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000128	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	松陵義務教育学校改築事業 既存中学校校舎跡地整地工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	15,450,000		
2	（有）尾形工務所 (0000500010)	15,800,000		
3	大宝建設（株） (0000500041)	15,000,000		
4	（有）大富建設 (0000500048)	15,350,000		
5	大和工業（株） (0000500050)	13,768,000		
6	東信建設（株） (0000500054)	14,300,000		
7	（株）半澤工務店 (0000500062)	辞退		
8	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	15,500,000		
9	（株）丸立渡辺組 (0000500076)	落札 13,686,000		
10	（株）松崎建材 (0000500106)	失格 13,668,000		
11	（有）酒田工業 (0000500227)	13,688,000		

契 約 人	福島市松川町浅川字包崎 2 2 番地の 1 (株) 丸立渡辺組 代表取締役 渡辺 政二 024-573-5600							
指名月日	令和 8 年 7 月 2 7 日			閲覧月日	令和 8 年 7 月 2 8 日から 令和 8 年 7 月 2 9 日まで			
入札月日	令和 8 年 8 月 1 9 日			契約月日	令和 8 年 8 月 2 5 日			
予定価格	1 7 , 0 2 8 , 0 0 0 円			契約金額	1 5 , 0 5 4 , 6 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	増 減 額	①	円	
	②	円		②		円	②	円
	③	円		③		円	③	円
履行期間	着工 令和 8 年 8 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 2 月 1 7 日			③			③	
備 考								