

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                          |       |       |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 8 1 0 0 0 1 3 1      | 予算担当課 | 環境衛生課 |
| 工 事 名 | 令和 8 年度福島市斎場主燃焼室耐火物等交換工事 |       |       |
| 概 要   |                          |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 富士建設工業（株）<br>(0000501099) | 決定<br>4,450,000 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                                                                        |               |              |             |                                      |       |   |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-------|---|---|
| 契 約 人       | 新潟県新潟市北区島見町 3 3 0 7 番地 1 6<br>富士建設工業（株）<br>代表取締役 鳴海 利彦<br>022-794-9151 |               |              |             |                                      |       |   |   |
| 指名月日        | 令和 8 年 8 月 3 日                                                         |               |              | 閲覧月日        | 令和 8 年 8 月 4 日から<br>令和 8 年 8 月 5 日まで |       |   |   |
| 見積月日        | 令和 8 年 8 月 2 6 日                                                       |               |              | 契約月日        | 令和 8 年 9 月 1 日                       |       |   |   |
| 予定価格        | 4, 9 9 4, 0 0 0 円                                                      |               |              | 契約金額        | 4, 8 9 5, 0 0 0 円                    |       |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                                      | 円             | 変 更<br>契 約 額 | ①           | 円                                    | 増 減 額 | ① | 円 |
|             | ②                                                                      | 円             |              | ②           | 円                                    |       | ② | 円 |
|             | ③                                                                      | 円             |              | ③           | 円                                    |       | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 8 年 9 月 1 日                                                   | 変 更 後<br>履行期限 | ①            | 変更契約<br>月 日 | ①                                    |       | ① |   |
|             | 竣工<br>令和 8 年 1 2 月 4 日                                                 |               | ②            |             | ②                                    |       | ② |   |
|             |                                                                        |               | ③            |             | ③                                    |       | ③ |   |
| 備 考         | 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号                                        |               |              |             |                                      |       |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                       |       |       |
|-------|-----------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5081000132            | 予算担当課 | 幼保企画課 |
| 工 事 名 | 渡利小学校改修工事（渡利幼稚園仮園舎整備） |       |       |
| 概 要   |                       |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (株) 亀岡工務店<br>(0000500016) | 辞退              |       |     |
| 2   | (株) 安藤組<br>(0000500326)   | 落札<br>6,600,000 |       |     |
| 3   | (株) 古俣工務店<br>(0000500343) | 辞退              |       |     |
| 4   | 新広建設 (株)<br>(0000500348)  | 7,500,000       |       |     |
| 5   | (株) 大丸工務店<br>(0000500356) | 辞退              |       |     |
| 6   | (有) 渡利建設<br>(0000500377)  | 6,900,000       |       |     |
| 7   | 丸良建設 (株)<br>(0000501580)  | 辞退              |       |     |
| 8   | (株) 柿沼工務店<br>(0000502119) | 6,980,000       |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                      |   |               |      |                                      |             |   |   |
|-------------|----------------------|---|---------------|------|--------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市浜田町 3 番 2 8 号     |   |               |      |                                      |             |   |   |
|             | (株) 安藤組              |   |               |      |                                      |             |   |   |
|             | 代表取締役社長 安藤 正明        |   |               |      | 024-534-2325                         |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 8 年 8 月 3 日       |   |               | 閲覧月日 | 令和 8 年 8 月 4 日から<br>令和 8 年 8 月 5 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 8 年 8 月 2 6 日     |   |               | 契約月日 | 令和 8 年 9 月 1 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 7, 2 9 3, 0 0 0 円    |   |               | 契約金額 | 7, 2 6 0, 0 0 0 円                    |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                    | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                    | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                    | 円 |               | ②    | 円                                    |             | ② | 円 |
|             | ③                    | 円 |               | ③    | 円                                    |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 8 年 9 月 1 日 |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                      | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                   |   |               | ②    |                                      |             | ② |   |
|             | 令和 8 年 1 1 月 3 0 日   |   |               | ③    |                                      |             | ③ |   |
| 備 考         |                      |   |               |      |                                      |             |   |   |

## 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                               |       |       |
|-------|-------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5081000133                    | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 令和8年度 市道杉妻町・御山線 道路舗装修繕工事（緊自債） |       |       |
| 概 要   |                               |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | (有) 広和建设<br>(0000500020)   | 12,950,000       |       |     |
| 2   | 小林土木 (株)<br>(0000500023)   | 辞退               |       |     |
| 3   | (株) 東北企業<br>(0000500055)   | 12,977,000       |       |     |
| 4   | (株) 日新土建<br>(0000500058)   | 14,280,000       |       |     |
| 5   | ノオコー建設 (株)<br>(0000500061) | 14,530,000       |       |     |
| 6   | 福島舗装 (株)<br>(0000500067)   | 辞退               |       |     |
| 7   | (株) 北斗建設<br>(0000500073)   | 12,650,000       |       |     |
| 8   | 和合建設工業 (株)<br>(0000500083) | 落札<br>12,573,000 |       |     |
| 9   | 信夫工業 (株)<br>(0000501575)   | 25,054,000       |       |     |
| 10  | 安齋土木 (株)<br>(0000501784)   | 辞退               |       |     |
| 11  | (株) キスキ<br>(0000502117)    | 12,635,000       |       |     |
|     |                            |                  |       |     |

|             |                                          |   |               |   |      |                                      |              |   |  |
|-------------|------------------------------------------|---|---------------|---|------|--------------------------------------|--------------|---|--|
| 契 約 人       | 福島市渡利字越沢 5 番地<br>和合建設工業（株）<br>代表取締役 齋藤 徹 |   |               |   |      |                                      | 024-521-1649 |   |  |
| 指名月日        | 令和 8 年 8 月 3 日                           |   |               |   | 閲覧月日 | 令和 8 年 8 月 4 日から<br>令和 8 年 8 月 5 日まで |              |   |  |
| 入札月日        | 令和 8 年 8 月 2 6 日                         |   |               |   | 契約月日 | 令和 8 年 9 月 1 日                       |              |   |  |
| 予定価格        | 1 5 , 7 0 8 , 0 0 0 円                    |   |               |   | 契約金額 | 1 3 , 8 3 0 , 3 0 0 円                |              |   |  |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                        | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ① | 円    | 増 減 額                                | ①            | 円 |  |
|             | ②                                        | 円 |               | ② | 円    |                                      | ②            | 円 |  |
|             | ③                                        | 円 |               | ③ | 円    |                                      | ③            | 円 |  |
| 履行期間        | 着工<br>令和 8 年 9 月 1 日                     |   | 変 更 後<br>履行期限 | ① |      | 変更契約<br>月 日                          | ①            |   |  |
|             | 竣工                                       |   |               | ② |      |                                      | ②            |   |  |
|             | 令和 8 年 1 2 月 1 8 日                       |   |               | ③ |      |                                      | ③            |   |  |
| 備 考         |                                          |   |               |   |      |                                      |              |   |  |

# 入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

|       |                                   |       |       |
|-------|-----------------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5 0 8 1 0 0 0 1 3 4               | 予算担当課 | 道路保全課 |
| 工 事 名 | 令和 8 年度 市道沢口田沢・沼ノ上線 道路舗装修繕工事（緊自債） |       |       |
| 概 要   |                                   |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称               | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | (有) 尾形工務所<br>(0000500010) | 落札<br>7,676,000 |       |     |
| 2   | (有) 広和建設<br>(0000500020)  | 8,690,000       |       |     |
| 3   | 大宝建設（株）<br>(0000500041)   | 7,694,000       |       |     |
| 4   | 大和工業（株）<br>(0000500050)   | 8,750,000       |       |     |
| 5   | ノオコー建設（株）<br>(0000500061) | 8,950,000       |       |     |
| 6   | (株) 丸立渡辺組<br>(0000500076) | 8,100,000       |       |     |
| 7   | 和合建設工業（株）<br>(0000500083) | 7,679,000       |       |     |
| 8   | (株) 松崎建材<br>(0000500106)  | 辞退              |       |     |
| 9   | (有) 酒田工業<br>(0000500227)  | 8,820,000       |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |
|     |                           |                 |       |     |

|             |                                                                   |   |               |                                      |   |             |   |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------------------------------|---|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市伏拝字沼ノ上 2 番地の 4 5 3<br>(有) 尾形工務所<br>代表取締役 尾形 和行<br>024-549-3403 |   |               |                                      |   |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 8 年 8 月 3 日                                                    |   | 閲覧月日          | 令和 8 年 8 月 4 日から<br>令和 8 年 8 月 5 日まで |   |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 8 年 8 月 2 6 日                                                  |   | 契約月日          | 令和 8 年 9 月 1 日                       |   |             |   |   |
| 予定価格        | 9, 5 5 9, 0 0 0 円                                                 |   | 契約金額          | 8, 4 4 3, 6 0 0 円                    |   |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                                 | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①                                    | 円 | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                                 | 円 |               | ②                                    | 円 |             | ② | 円 |
|             | ③                                                                 | 円 |               | ③                                    | 円 |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 8 年 9 月 1 日                                              |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①                                    |   | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                                |   |               | ②                                    |   |             | ② |   |
|             | 令和 8 年 1 1 月 1 6 日                                                |   |               | ③                                    |   |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                                   |   |               |                                      |   |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                   |       |       |
|-------|-------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5081000135        | 予算担当課 | 道路整備課 |
| 工 事 名 | 市道笹木野原・遠原三線道路改良工事 |       |       |
| 概 要   |                   |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 阿部建材工業（株）<br>(0000500002)  | 6,100,000       |       |     |
| 2   | (株)小野工業所<br>(0000500013)   | 辞退              |       |     |
| 3   | 後藤土木（株）<br>(0000500027)    | 落札<br>5,820,000 |       |     |
| 4   | (株)斎藤建設工業所<br>(0000500029) | 辞退              |       |     |
| 5   | (株)渡辺土木<br>(0000500085)    | 辞退              |       |     |
| 6   | 吾妻造林（有）<br>(0000500299)    | 6,687,000       |       |     |
| 7   | 八島建設工業（株）<br>(0000501289)  | 辞退              |       |     |
| 8   | (株)ヤスタ創建<br>(0000501497)   | 6,433,000       |       |     |
|     |                            |                 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |
|     |                            |                 |       |     |

|             |                                                               |   |               |      |                                      |             |   |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------|------|--------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市桜本字北刈野 1 番地の 2 6<br>後藤土木（株）<br>代表取締役 後藤 善三<br>024-591-3095 |   |               |      |                                      |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 8 年 8 月 3 日                                                |   |               | 閲覧月日 | 令和 8 年 8 月 4 日から<br>令和 8 年 8 月 5 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 8 年 8 月 2 6 日                                              |   |               | 契約月日 | 令和 8 年 9 月 1 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 7, 2 0 5, 0 0 0 円                                             |   |               | 契約金額 | 6, 4 0 2, 0 0 0 円                    |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                                                             | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①    | 円                                    | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                                                             | 円 |               | ②    | 円                                    |             | ② | 円 |
|             | ③                                                             | 円 |               | ③    | 円                                    |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 8 年 9 月 1 日                                          |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①    |                                      | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                                                            |   |               | ②    |                                      |             | ② |   |
|             | 令和 9 年 1 月 2 2 日                                              |   |               | ③    |                                      |             | ③ |   |
| 備 考         |                                                               |   |               |      |                                      |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                           |       |       |
|-------|---------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5081000136                | 予算担当課 | 交通政策課 |
| 工 事 名 | 令和8年度 福島駅東口駅前広場 照明灯LED化工事 |       |       |
| 概 要   |                           |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                | 第 1 回            | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|----------------------------|------------------|-------|-----|
| 1   | 大槻電設工業 (株)<br>(0000500555) | 23,520,000       |       |     |
| 2   | 広栄電設 (株)<br>(0000500561)   | 23,610,000       |       |     |
| 3   | (株) 佐藤電気商会<br>(0000500564) | 23,000,000       |       |     |
| 4   | (株) 須南電設<br>(0000500568)   | 落札<br>21,000,000 |       |     |
| 5   | (株) 高電<br>(0000500570)     | 22,000,000       |       |     |
| 6   | (株) 電工社<br>(0000500574)    | 22,500,000       |       |     |
| 7   | (株) 福南電気<br>(0000500582)   | 25,196,000       |       |     |
| 8   | (株) 舟山電設工業<br>(0000500584) | 24,990,000       |       |     |
| 9   | 六洋電気 (株)<br>(0000500591)   | 22,400,000       |       |     |
| 10  | (株) 共電<br>(0000500698)     | 23,600,000       |       |     |
| 11  | ミツワ電気 (有)<br>(0000500729)  | 辞退               |       |     |
| 12  | 広山電設工業 (株)<br>(0000500740) | 22,400,000       |       |     |

|             |                       |   |               |              |                                      |             |   |   |
|-------------|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------|---|---|
| 契 約 人       | 福島市太平寺字久保 2 7 番地      |   |               |              |                                      |             |   |   |
|             | (株) 須南電設              |   |               |              |                                      |             |   |   |
|             | 代表取締役 渡邊 康之           |   |               | 024-546-3541 |                                      |             |   |   |
| 指名月日        | 令和 8 年 8 月 3 日        |   |               | 閲覧月日         | 令和 8 年 8 月 4 日から<br>令和 8 年 8 月 5 日まで |             |   |   |
| 入札月日        | 令和 8 年 8 月 2 6 日      |   |               | 契約月日         | 令和 8 年 9 月 1 日                       |             |   |   |
| 予定価格        | 2 4 , 9 9 2 , 0 0 0 円 |   |               | 契約金額         | 2 3 , 1 0 0 , 0 0 0 円                |             |   |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                     | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①            | 円                                    | 増 減 額       | ① | 円 |
|             | ②                     | 円 |               | ②            | 円                                    |             | ② | 円 |
|             | ③                     | 円 |               | ③            | 円                                    |             | ③ | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 8 年 9 月 1 日  |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①            |                                      | 変更契約<br>月 日 | ① |   |
|             | 竣工                    |   |               | ②            |                                      |             | ② |   |
|             | 令和 9 年 3 月 1 日        |   |               | ③            |                                      |             | ③ |   |
| 備 考         |                       |   |               |              |                                      |             |   |   |

## 入 札 結 果 ( 閲 覧 用 )

|       |                            |       |       |
|-------|----------------------------|-------|-------|
| 契約番号  | 5081000137                 | 予算担当課 | 住宅政策課 |
| 工 事 名 | 令和8年度入江町団地市営住宅宅内照明器具LED化工事 |       |       |
| 概 要   |                            |       |       |

| No. | 商 号 又 は 名 称                  | 第 1 回           | 第 2 回 | 備 考 |
|-----|------------------------------|-----------------|-------|-----|
| 1   | 大槻電設工業 (株)<br>(0000500555)   | 辞退              |       |     |
| 2   | (株) 佐藤電気商会<br>(0000500564)   | 12,330,000      |       |     |
| 3   | (株) 須南電設<br>(0000500568)     | 落札<br>8,700,000 |       |     |
| 4   | (有) 半沢電気工事店<br>(0000500578)  | 無効              |       |     |
| 5   | ミワ電設 (株)<br>(0000500587)     | 失格<br>6,500,000 |       |     |
| 6   | (株) 共電<br>(0000500698)       | 13,330,000      |       |     |
| 7   | ハイテック (株)<br>(0000500759)    | 辞退              |       |     |
| 8   | (株) 齋藤電機<br>(0000500788)     | 辞退              |       |     |
| 9   | (株) C D I<br>(0000501409)    | 辞退              |       |     |
| 10  | グローバルテクノ (株)<br>(0000502279) | 辞退              |       |     |
|     |                              |                 |       |     |
|     |                              |                 |       |     |

|             |                       |   |               |              |                                      |   |
|-------------|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 契 約 人       | 福島市太平寺字久保 2 7 番地      |   |               |              |                                      |   |
|             | (株) 須南電設              |   |               |              |                                      |   |
|             | 代表取締役 渡邊 康之           |   |               | 024-546-3541 |                                      |   |
| 指名月日        | 令和 8 年 8 月 3 日        |   |               | 閲覧月日         | 令和 8 年 8 月 4 日から<br>令和 8 年 8 月 5 日まで |   |
| 入札月日        | 令和 8 年 8 月 2 6 日      |   |               | 契約月日         | 令和 8 年 9 月 1 日                       |   |
| 予定価格        | 1 0 , 2 4 1 , 0 0 0 円 |   |               | 契約金額         | 9 , 5 7 0 , 0 0 0 円                  |   |
| 変 更<br>工事価格 | ①                     | 円 | 変 更<br>契 約 額  | ①            | 円                                    |   |
|             | ②                     | 円 |               | 増 減 額        | ②                                    | 円 |
|             | ③                     | 円 |               |              | ③                                    | 円 |
| 履行期間        | 着工<br>令和 8 年 9 月 1 日  |   | 変 更 後<br>履行期限 | ①            |                                      |   |
|             | 竣工                    |   |               | ②            |                                      |   |
|             | 令和 9 年 3 月 1 8 日      |   |               | ③            |                                      |   |
| 備 考         |                       |   |               |              |                                      |   |