

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 8 1 0 0 0 1 3 8	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和 8 年度 道路メンテナンス事業 市道松川畑・段ノ腰線（新栄橋）橋梁補修工事		
概 要	工事Ⅲ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 尾形建設 (0000500009)	落札 95,531,000		
2	寿建設(株) (0000500022)	失格 95,200,000		
3	多田建設(株) (0000500046)	失格 78,940,000		
4	福新建設(株) (0000500069)	122,000,000		
5	(株) 渡辺土木 (0000500085)	失格 94,515,000		
6	広成建設(株) (0000500237)	失格 94,700,000		
7	協三工業(株) (0000500989)	95,688,000		

契 約 人	福島市佐原字下林 1 6 番地 1 (株) 尾形建設 代表取締役 尾形 一人						593-2262	
資格確認 月 日	令和 8 年 9 月 4 日			閲覧月日	令和 8 年 8 月 4 日から 令和 8 年 8 月 1 9 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 2 日			契約月日	令和 8 年 9 月 1 0 日			
予定価格	1 1 9 , 7 5 7 , 0 0 0 円			契約金額	1 0 5 , 0 8 4 , 1 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 9 月 1 0 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①			
	竣工		②		②			
	令和 9 年 3 月 1 8 日		③		③			
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000139	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和8年度 社総金 市道杉妻町・御山線（新浜町工区）道路改良工事		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 交友会建設 (0000500019)	辞退		
2	小林土木（株） (0000500023)	37,900,000		
3	多田建設（株） (0000500046)	37,250,000		
4	福新建設（株） (0000500069)	落札 32,300,000		
5	和合建設工業（株） (0000500083)	33,912,000		
6	八島建設工業（株） (0000501289)	辞退		
7	(株) 土方建設 (0000502112)	33,130,000		

契 約 人	福島市飯坂町湯野字穴原 2 7 番地の 2							
	福新建設（株） 代表取締役 鈴木 重忠 024-542-3565							
資格確認 月 日	令和 8 年 9 月 4 日			閲覧月日	令和 8 年 8 月 4 日から 令和 8 年 8 月 1 9 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 2 日			契約月日	令和 8 年 9 月 1 0 日			
予定価格	3 9 , 5 1 2 , 0 0 0 円			契約金額	3 5 , 5 3 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 9 月 1 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000140	予算担当課	スポーツ振興課
工 事 名	インテックテニスガーデン人工芝張替工事		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 最低制限価格		

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 尾形建設 (0000500009)	辞退		
2	(株) 紺野工務所 (0000500024)	28,960,000		
3	(株) 半澤工務店 (0000500062)	32,706,000		
4	富久泉工業（株） (0000500070)	42,000,000		
5	広成建設（株） (0000500237)	31,200,000		
6	(株) 植留緑化土木 (0000501215)	31,515,000		
7	八島建設工業（株） (0000501289)	落札 28,790,000		
8	(株) 土方建設 (0000502112)	辞退		

契 約 人	福島市笹木野字西原 2 8 番地の 1 八島建設工業（株） 代表取締役 八島 信太郎 024-591-2379							
資格確認 月 日	令和 8 年 9 月 4 日		閲覧月日	令和 8 年 8 月 4 日から 令和 8 年 8 月 1 9 日まで				
入札月日	令和 8 年 9 月 2 日		契約月日	令和 8 年 9 月 1 0 日				
予定価格	3 5 , 7 9 4 , 0 0 0 円		契約金額	3 1 , 6 6 9 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 9 月 1 0 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

契約番号	5081000141	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	野田小学校南校舎給水管改修工事		
概 要	工事Ⅰ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

[illegible]

契 約 人	福島市野田町五丁目5番6号						024-535-0166	
	文化設備工業（株） 代表取締役 泉田 達夫							
資格確認 月 日	令和 8年 9月 4日			閲覧月日	令和 8年 8月 4日から 令和 8年 8月19日まで			
入札月日	令和 8年 9月 2日			契約月日	令和 8年 9月10日			
予定価格	52,635,000 円			契約金額	51,700,000 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8年 9月10日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9年 3月10日			③			③	
備 考								