

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000146	予算担当課	農林整備課
工 事 名	令和8年度 施設改修 佐原竹ノ森地区用水路整備工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	7,200,000		
2	（株）尾形建設 (0000500009)	6,986,000		
3	尾形工業（株） (0000500011)	落札 6,930,000		
4	（有）交友会建設 (0000500019)	7,200,000		
5	（有）大富建設 (0000500048)	7,200,000		
6	東信建設（株） (0000500054)	7,323,000		
7	（株）半澤工務店 (0000500062)	7,150,000		
8	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	7,100,000		
9	（有）エヌオーエー (0000502048)	7,000,000		

契 約 人	福島市佐原字五下原 2 番地の 1 5 尾形工業（株） 代表取締役 尾形 清一郎 024-593-2542							
指名月日	令和 8 年 8 月 2 4 日			閲覧月日	令和 8 年 8 月 2 5 日から 令和 8 年 8 月 2 6 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 9 日			契約月日	令和 8 年 9 月 1 5 日			
予定価格	7, 7 9 9, 0 0 0 円			契約金額	7, 6 2 3, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 額 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 9 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000147	予算担当課	幼保支援課
工 事 名	蓬萊保育所他1園 LED化改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業(株) (0000500555)	辞退		
2	広栄電設(株) (0000500561)	辞退		
3	(株)高電 (0000500570)	辞退		
4	(株)電工社 (0000500574)	辞退		
5	(株)福南電気 (0000500582)	14,337,000	落札 10,400,000	
6	(株)舟山電設工業 (0000500584)	11,200,000	11,115,000	
7	六洋電気(株) (0000500591)	15,200,000	辞退	
8	ミツワ電気(有) (0000500729)	辞退		
9	広山電設工業(株) (0000500740)	11,530,000	辞退	
10	(株)齋藤電機 (0000500788)	辞退		

契 約 人	福島市鳥谷野字館 3 8 番地の 1							
	(株) 福南電気 代表取締役 野地 利彦 024-546-1783							
指名月日	令和 8 年 8 月 2 4 日			閲覧月日	令和 8 年 8 月 2 5 日から 令和 8 年 8 月 2 6 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 9 日			契約月日	令和 8 年 9 月 1 5 日			
予定価格	1 2 , 2 3 2 , 0 0 0 円			契約金額	1 1 , 4 4 0 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 9 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000148	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和8年度 市道足王前・地藏原線 歩道舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 尾形建設 (0000500009)	落札 2,600,000		
2	尾形工業(株) (0000500011)	2,730,000		
3	(有) 交友会建設 (0000500019)	2,800,000		
4	富久泉工業(株) (0000500070)	2,770,000		
5	渡喜建設(有) (0000500084)	2,750,000		
6	(株) 渡辺土木 (0000500085)	2,840,000		

契 約 人	福島市佐原字下林 1 6 番地 1 (株) 尾形建設 代表取締役 尾形 一人 593-2262							
指名月日	令和 8 年 8 月 2 4 日			閲覧月日	令和 8 年 8 月 2 5 日から 令和 8 年 8 月 2 6 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 9 日			契約月日	令和 8 年 9 月 1 5 日			
予定価格	2, 9 8 1, 0 0 0 円			契約金額	2, 8 6 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 9 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 8 年 1 2 月 1 5 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000149	予算担当課	道路整備課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道鼓ヶ岡・木曽内線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	20,700,000		
2	(有) 尾形工務所 (0000500010)	辞退		
3	大宝建設（株） (0000500041)	20,760,000		
4	(有) 大富建設 (0000500048)	辞退		
5	大和工業（株） (0000500050)	20,780,000		
6	東信建設（株） (0000500054)	20,200,000		
7	(株) 半澤工務店 (0000500062)	20,860,000		
8	(有) 丸清渡辺土建 (0000500075)	20,600,000		
9	(株) 松崎建材 (0000500106)	辞退		
10	(有) 酒田工業 (0000500227)	18,331,800		
11	(有) エヌオーエー (0000502048)	落札 18,289,000		
12	(株) テクノサイコー (0000502111)	18,344,000		

契 約 人	福島市大森字西ノ内 8 5 番地の 2							
	(有) エヌオーエー							
	代表取締役 阿部 真澄				024-539-7144			
指名月日	令和 8 年 8 月 2 4 日			閲覧月日	令和 8 年 8 月 2 5 日から 令和 8 年 8 月 2 6 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 9 日			契約月日	令和 8 年 9 月 1 5 日			
予定価格	2 2 , 8 3 6 , 0 0 0 円			契約金額	2 0 , 1 1 7 , 9 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 9 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 2 月 2 6 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000150	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和8年度 地域安全緊急対策事業 市道前田・古屋敷線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木（株） (0000500023)	4,750,000		
2	（株）東北企業 (0000500055)	4,973,000		
3	（株）日新土建 (0000500058)	5,080,000		
4	福島舗装（株） (0000500067)	辞退		
5	（株）北斗建設 (0000500073)	落札 4,650,000		
6	信夫工業（株） (0000501575)	5,000,000		
7	安齋土木（株） (0000501784)	辞退		
8	（株）キスキ (0000502117)	5,000,000		

契 約 人	福島市御山字井戸上 3 9 番地 (株) 北斗建設 代表取締役 熊坂 俊一 536-4308							
指名月日	令和 8 年 8 月 2 4 日			閲覧月日	令和 8 年 8 月 2 5 日から 令和 8 年 8 月 2 6 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 9 日			契約月日	令和 8 年 9 月 1 5 日			
予定価格	5, 2 0 3, 0 0 0 円			契約金額	5, 1 1 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 9 月 1 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 1 月 2 9 日			③			③	
備 考								