

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000151	予算担当課	保健総務課
工 事 名	福島市保健福祉センター2階北側照明LED化改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	落札 13,540,000		
2	広栄電設（株） (0000500561)	17,260,000		
3	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	15,000,000		
4	（株）高電 (0000500570)	辞退		
5	（株）電工社 (0000500574)	15,240,000		
6	（株）福南電気 (0000500582)	辞退		
7	（株）舟山電設工業 (0000500584)	16,490,000		
8	六洋電気（株） (0000500591)	17,100,000		
9	（株）共電 (0000500698)	失格 11,890,000		
10	セキカワ（株） (0000501576)	28,800,000		

契 約 人	福島市鎌田字卸町 1 3 番地 7 大槻電設工業（株） 代表取締役 大槻 博太 024-573-1651							
指名月日	令和 8 年 8 月 3 1 日			閲覧月日	令和 8 年 9 月 1 日から 令和 8 年 9 月 2 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 1 6 日			契約月日	令和 8 年 9 月 2 5 日			
予定価格	1 5 , 8 1 8 , 0 0 0 円			契約金額	1 4 , 8 9 4 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 9 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000152	予算担当課	道路保全課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道上ノ台・水神線 道路舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	一新建設（株） (0000500004)	3,335,000		
2	大宝建設（株） (0000500041)	3,500,000		
3	（有）大富建設 (0000500048)	落札 3,250,000		
4	東信建設（株） (0000500054)	3,340,000		
5	（株）半澤工務店 (0000500062)	3,450,000		
6	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	3,350,000		
7	（株）テクノサイコー (0000502111)	3,400,000		

契 約 人	福島市大森字高田 9 番地 (有) 大富建設 代表取締役 佐藤 正寿 024-546-9060							
指名月日	令和 8 年 8 月 3 1 日			閲覧月日	令和 8 年 9 月 1 日から 令和 8 年 9 月 2 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 1 6 日			契約月日	令和 8 年 9 月 2 5 日			
予定価格	3, 6 7 4, 0 0 0 円			契約金額	3, 5 7 5, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 9 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 1 月 2 9 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000153	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和8年度 地域安全緊急対策事業 市道中條・西原前線道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	安西土木(株) (0000500003)	失格 5,240,000		
2	小林土木(株) (0000500023)	辞退		
3	(株)東北企業 (0000500055)	6,280,000		
4	(株)日新土建 (0000500058)	6,340,000		
5	福島舗装(株) (0000500067)	辞退		
6	(株)北斗建設 (0000500073)	6,500,000		
7	(有)山一建設 (0000500284)	失格 5,200,000		
8	(株)キスキ (0000502117)	落札 5,900,000		

契 約 人	福島市御山字沢田 8 番 5 (株) キスキ 代表取締役 来次 馨 024-563-3886							
指名月日	令和 8 年 8 月 3 1 日			閲覧月日	令和 8 年 9 月 1 日から 令和 8 年 9 月 2 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 1 6 日			契約月日	令和 8 年 9 月 2 5 日			
予定価格	6, 5 3 4, 0 0 0 円			契約金額	6, 4 9 0, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 9 月 2 5 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 1 月 2 2 日			③			③	
備 考								