

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5 0 8 1 0 0 0 1 5 5	予算担当課	道路整備課
工 事 名	地域安全緊急対策事業 市道遠原一・松ノ下線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	阿部建材工業（株） (0000500002)	4, 420, 000		
2	（株）小野工業所 (0000500013)	辞退		
3	後藤土木（株） (0000500027)	失格 3, 300, 000		
4	（株）斎藤建設工業所 (0000500029)	落札 3, 990, 000		
5	吾妻造林（有） (0000500299)	辞退		
6	八島建設工業（株） (0000501289)	4, 000, 000		
7	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	失格 3, 535, 000		

契 約 人	福島市在庭坂字弁天前 3 1 - 1 （株）斎藤建設工業所 代表取締役 齋藤 周史 024-591-1011					
指名月日	令和 8 年 9 月 7 日		閲覧月日	令和 8 年 9 月 8 日から 令和 8 年 9 月 9 日まで		
入札月日	令和 8 年 9 月 3 0 日		契約月日	令和 8 年 1 0 月 6 日		
予定価格	4, 4 1 1, 0 0 0 円		契約金額	4, 3 8 9, 0 0 0 円		
変 更 工事価格	① 円	変 更 契 約 額	① 円	増 減 額	① 円	
	② 円		② 円		② 円	
	③ 円		③ 円		③ 円	
履行期間	着工 令和 8 年 1 0 月 6 日	変 更 後 履行期限	①	変更契約 月 日	①	
	竣工 令和 9 年 1 月 2 9 日		②		②	
			③		③	
備 考						

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000156	予算担当課	河川課
工 事 名	令和8年度 普通河川渋川護岸改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(株) 大内建設 (0000500006)	辞退		
2	寿建設(株) (0000500022)	辞退		
3	(株) 紺野工務所 (0000500024)	落札 14,337,000		
4	信陵建設(株) (0000500036)	16,128,000		
5	(株) 瀬川建設 (0000500040)	14,369,000		
6	(株) 福島重車輛 (0000500068)	辞退		
7	八巻興業(株) (0000500081)	失格 14,240,000		
8	広成建設(株) (0000500237)	16,060,000		
9	(有) 共栄建設 (0000501378)	16,200,000		
10	(株) 成和 (0000501939)	15,845,000		
11	(株) 土方建設 (0000502112)	辞退		

契 約 人	福島市飯坂町平野字東石堂 4 4 番地 (株) 紺野工務所 代表取締役 紺野 勇雄						024-542-5404	
指名月日	令和 8 年 9 月 7 日			閲覧月日	令和 8 年 9 月 8 日から 令和 8 年 9 月 9 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 3 0 日			契約月日	令和 8 年 1 0 月 6 日			
予定価格	1 7 , 8 2 0 , 0 0 0 円			契約金額	1 5 , 7 7 0 , 7 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 1 0 月 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000157	予算担当課	交通政策課
工 事 名	都市構造再編集集中支援事業 あづま陸橋下自転車駐車場 整備工事（2－1期）		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	小林土木（株） (0000500023)	辞退		
2	（株）東北企業 (0000500055)	辞退		
3	（株）日新土建 (0000500058)	辞退		
4	ノオコー建設（株） (0000500061)	辞退		
5	福島舗装（株） (0000500067)	辞退		
6	（株）北斗建設 (0000500073)	辞退		
7	信夫工業（株） (0000501575)	辞退		
8	安齋土木（株） (0000501784)	辞退		
9	（株）キスキ (0000502117)			
10	（株）zero one (0000502172)	辞退		

契 約 人	不 成 立							
指名月日	令和 8 年 9 月 7 日			閲覧月日	令和 8 年 9 月 8 日から 令和 8 年 9 月 9 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 3 0 日			契約月日				
				契約金額	0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 8 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 (閲 覧 用)

契約番号	5081000158	予算担当課	交通政策課
工 事 名	令和8年度 福島駅東口駅前広場バスプール舗装修繕工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 広和建设 (0000500020)	落札 2,430,000		
2	(株) 東北企業 (0000500055)	辞退		
3	ノオコー建設 (株) (0000500061)	辞退		
4	和合建設工業 (株) (0000500083)	2,780,000		
5	信夫工業 (株) (0000501575)	辞退		
6	安齋土木 (株) (0000501784)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字下館 1 番地 (有) 広和建设 代表取締役 伊藤 茂和 024-522-1576							
指名月日	令和 8 年 9 月 7 日			閲覧月日	令和 8 年 9 月 8 日から 令和 8 年 9 月 9 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 3 0 日			契約月日	令和 8 年 1 0 月 6 日			
予定価格	2, 9 9 2, 0 0 0 円			契約金額	2, 6 7 3, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 1 0 月 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 1 月 5 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000159	予算担当課	教育施設管理課
工 事 名	大島中学校防火シャッター改修工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 青木建業所 (0000500323)	辞退		
2	(有) 氏家建設 (0000500328)	失格 4,900,000		
3	新広建設 (株) (0000500348)	辞退		
4	松崎建設 (株) (0000500370)	辞退		
5	山田建築 (株) (0000500373)	失格 5,100,000		
6	(有) 渡利建設 (0000500377)	辞退		
7	丸良建設 (株) (0000501580)	辞退		
8	(株) 柿沼工務店 (0000502119)	落札 5,680,000		

契 約 人	福島市鳥谷野字芝切 6 0 番地 (株) 柿沼工務店 代表取締役 柿沼 高志 024-573-7199							
指名月日	令和 8 年 9 月 7 日			閲覧月日	令和 8 年 9 月 8 日から 令和 8 年 9 月 9 日まで			
入札月日	令和 8 年 9 月 3 0 日			契約月日	令和 8 年 1 0 月 6 日			
予定価格	6, 6 8 8, 0 0 0 円			契約金額	6, 2 4 8, 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 1 0 月 6 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 2 月 1 2 日			③			③	
備 考								