

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000162	予算担当課	管財課
工 事 名	杉妻支所 下水道切替工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 荒井設備工業所 (0000500797)	22,600,000		
2	(株) A水技研 (0000500800)	辞退		
3	オークラ工業 (株) (0000500801)	22,400,000		
4	倉島設備 (株) (0000500808)	落札 22,000,000		
5	(株) 光和設備工業所 (0000500810)	22,300,000		
6	(有) 三和設備 (0000500811)	22,650,000		
7	(株) 新設備工業所 (0000500812)	23,850,000		
8	(株) 高橋設備工業所 (0000500814)	22,350,000		
9	(株) 東洋住宅設備 (0000500822)	22,440,000		
10	東日本ユニットサービス (株) (0000500828)	22,400,000		
11	(有) 武藤工務所 (0000500836)	22,500,000		
12	コバックス (株) (0000500844)	22,390,000		

契 約 人	福島市三河南町 1 8 番 7 号 倉島設備（株） 代表取締役 倉島 央樹 024-536-2311							
指名月日	令和 8 年 9 月 1 4 日		閲覧月日	令和 8 年 9 月 1 5 日から 令和 8 年 9 月 1 6 日まで				
入札月日	令和 8 年 1 0 月 7 日		契約月日	令和 8 年 1 0 月 1 4 日				
予定価格	2 4 , 5 7 4 , 0 0 0 円		契約金額	2 4 , 2 0 0 , 0 0 0 円				
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 1 0 月 1 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 3 月 1 2 日			③			③	
備 考								

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	5081000163	予算担当課	道路整備課
工 事 名	市道中原・脇原1号線 道路改良工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	(有) 尾形工務所 (0000500010)	12,500,000		
2	大宝建設(株) (0000500041)	12,400,000		
3	大和工業(株) (0000500050)	落札 10,930,000		
4	(株) 松崎建材 (0000500106)	辞退		
5	(有) 酒田工業 (0000500227)	12,380,000		
6	大佐藤建設(有) (0000501778)	12,000,000		
7	(株) 大河内建設 (0000501780)	辞退		
8	(有) 松本建設 (0000501781)	辞退		
9	(株) 渡政建設 (0000501783)	辞退		
10	(株) テクノサイコー (0000502111)	11,600,000		

契 約 人	福島市松川町沼袋字北 3 6 2 番地の 4 大和工業（株） 代表取締役 半沢 行雄						024-567-3861	
指名月日	令和 8 年 9 月 1 4 日			閲覧月日	令和 8 年 9 月 1 5 日から 令和 8 年 9 月 1 6 日まで			
入札月日	令和 8 年 1 0 月 7 日			契約月日	令和 8 年 1 0 月 1 4 日			
予定価格	1 3 , 5 1 9 , 0 0 0 円			契約金額	1 2 , 0 2 3 , 0 0 0 円			
変 更 工事価格	①	円	変 更 契 約 額	①	円	増 減 額	①	円
	②	円		②	円		②	円
	③	円		③	円		③	円
履行期間	着工 令和 8 年 1 0 月 1 4 日		変 更 後 履行期限	①		変更契約 月 日	①	
	竣工			②			②	
	令和 9 年 2 月 2 6 日			③			③	
備 考								