入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１６４	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和８年度　道路メンテナンス事業　市道川ノ端・明堂１号線（明堂橋）橋梁補修工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（株）尾形建設 (0000500009)	16,350,000		
2	（株）小野工業所 (0000500013)	辞退		
3	東開クレテック（株） (0000500052)	辞退		
4	ノオコー建設（株） (0000500061)	17,000,000		
5	協三工業（株） (0000500989)	18,500,000		
6	旭産業（株） (0000501184)	16,700,000		
7	加藤塗装工業（株） (0000501187)	失格 13,490,000		
8	（株）高野塗装店 (0000501192)	16,451,000		
9	豊産業（株） (0000501201)	17,800,000		
10	（株）リンペイ (0000501203)	辞退		
11	（有）佐藤吹付工業 (0000501688)	落札 16,200,000		

契 約 人	福島市鎌田字沼前３番地 （有）佐藤吹付工業 代表取締役　佐藤　修　　024-535-7612				
指名月日	令和　８年　９月２８日	閲覧月日	令和　８年　９月２９日から 令和　８年　９月３０日まで		
入札月日	令和　８年１０月１４日	契約月日	令和　８年１０月２０日		
予定価格	１９，９７６，０００ 円	契約金額	１７，８２０，０００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１０月２０日 竣工 令和　９年　３月１８日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１６５	予算担当課	道路整備課
工 事 名	市道南町・佐倉下線道路改良工事（社総金）		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	大宝建設（株） (0000500041)	辞退		
2	（有）大富建設 (0000500048)	5,660,000		
3	東信建設（株） (0000500054)	5,670,000		
4	富久泉工業（株） (0000500070)	落札 5,500,000		
5	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	5,750,000		
6	渡喜建設（有） (0000500084)	5,650,000		
7	（株）渡辺土木 (0000500085)	5,730,000		
8	ワイアールテック（株） (0000502114)	5,980,000		

契 約 人	福島市仁井田字谷地南１５番地 富久泉工業（株） 代表取締役社長　阿部　邦宏　　024-544-2111				
指名月日	令和　８年　９月２８日	閲覧月日	令和　８年　９月２９日から 令和　８年　９月３０日まで		
入札月日	令和　８年１０月１４日	契約月日	令和　８年１０月２０日		
予定価格	６，２３７，０００ 円	契約金額	６，０５０，０００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１０月２０日 竣工 令和　９年　３月１８日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１６６	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川大堀川　護岸改修工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（株）尾形建設 (0000500009)	13,257,000		
2	尾形工業（株） (0000500011)	13,220,000		
3	（株）小野工業所 (0000500013)	辞退		
4	（有）交友会建設 (0000500019)	12,650,000		
5	後藤土木（株） (0000500027)	落札 12,370,000		
6	（株）斎藤建設工業所 (0000500029)	12,900,000		
7	渡喜建設（有） (0000500084)	12,600,000		
8	（株）渡辺土木 (0000500085)	辞退		
9	吾妻造林（有） (0000500299)	12,550,000		
10	八島建設工業（株） (0000501289)	12,550,000		
11	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	失格 11,386,000		

契 約 人	福島市桜本字北刈野１番地の２６ 後藤土木（株） 代表取締役　後藤　善三　　024-591-3095				
指名月日	令和　８年　９月２８日	閲覧月日	令和　８年　９月２９日から 令和　８年　９月３０日まで		
入札月日	令和　８年１０月１４日	契約月日	令和　８年１０月２０日		
予定価格	１４，２１２，０００ 円	契約金額	１３，６０７，０００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１０月２０日 竣工 令和　９年　２月２６日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１６７	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川内川　護岸改修工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	一新建設（株） (0000500004)	5,500,000		
2	（株）小野工業所 (0000500013)	辞退		
3	後藤土木（株） (0000500027)	落札 5,270,000		
4	（株）斎藤建設工業所 (0000500029)	辞退		
5	（株）半澤工務店 (0000500062)	辞退		
6	吾妻造林（有） (0000500299)	5,480,000		
7	八島建設工業（株） (0000501289)	5,500,000		
8	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	失格 4,884,000		

契 約 人	福島市桜本字北刈野１番地の２６ 後藤土木（株） 代表取締役　後藤　善三　　024-591-3095				
指名月日	令和　８年　９月２８日	閲覧月日	令和　８年　９月２９日から 令和　８年　９月３０日まで		
入札月日	令和　８年１０月１４日	契約月日	令和　８年１０月２０日		
予定価格	６，１０５，０００ 円	契約金額	５，７９７，０００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１０月２０日 竣工 令和　９年　２月１２日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１６８	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	蓬莱第一団地１～６号棟　引込開閉器盤更新工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	9,950,000		
2	広栄電設（株） (0000500561)	11,270,000		
3	（株）舟山電設工業 (0000500584)	落札 8,650,000		
4	六洋電気（株） (0000500591)	18,400,000		
5	（株）共電 (0000500698)	辞退		
6	広山電設工業（株） (0000500740)	9,440,000		
7	（有）　山電エンジニアリング (0000500756)	辞退		
8	ハイテック（株） (0000500759)	9,200,000		
9	（株）ＣＤＩ (0000501409)	10,050,000		
10	グローバルテクノ（株） (0000502279)	辞退		

契 約 人	福島市岡部字内川原９１番地の１ （株）舟山電設工業 代表取締役　松尾　時尚　　024-533-7056				
指名月日	令和　８年　９月２８日	閲覧月日	令和　８年　９月２９日から 令和　８年　９月３０日まで		
入札月日	令和　８年１０月１４日	契約月日	令和　８年１０月２０日		
予定価格	１０，０２１，０００ 円	契約金額	９，５１５，０００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１０月２０日 竣工 令和　９年　３月１８日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１６９	予算担当課	住宅政策課
工 事 名	野田町団地　他１団地　非常警報設備更新工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	失格 5,500,000		
2	（株）須南電設 (0000500568)	落札 6,100,000		
3	（株）高電 (0000500570)	辞退		
4	（有）半沢電気工事店 (0000500578)	辞退		
5	（株）福南電気 (0000500582)	6,300,000		
6	ミツワ電気（有） (0000500729)	辞退		
7	福島ノーミ（株） (0000501332)	辞退		
8	セキカワ（株） (0000501576)	12,200,000		

契 約 人	福島市太平寺字久保２７番地 （株）須南電設 代表取締役　渡邊　康之　　024-546-3541				
指名月日	令和　８年　９月２８日	閲覧月日	令和　８年　９月２９日から 令和　８年　９月３０日まで		
入札月日	令和　８年１０月１４日	契約月日	令和　８年１０月２０日		
予定価格	７，１６１，０００ 円	契約金額	６，７１０，０００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１０月２０日 竣工 令和　９年　３月　５日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					