入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１７１	予算担当課	道路保全課
工 事 名	市道台畑・原端線　道路側溝修繕工事（冠水対策）		
概　　要			

No.	商 号 又 は 名 称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（株）小野工業所 (0000500013)	7,100,000		
2	後藤土木（株） (0000500027)	7,110,000		
3	（株）斎藤建設工業所 (0000500029)	7,350,000		
4	富久泉工業（株） (0000500070)	辞退		
5	渡喜建設（有） (0000500084)	7,250,000		
6	（株）渡辺土木 (0000500085)	辞退		
7	吾妻造林（有） (0000500299)	7,280,000		
8	八島建設工業（株） (0000501289)	6,300,000		
9	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	落札 6,265,000		

契 約 人	福島市上野寺字東１７番地の５ （株）ヤスタ創建 代表取締役　安田　清治　　024-528-6383				
指名月日	令和　８年１０月　５日	閲覧月日	令和　８年１０月　６日から 令和　８年１０月　７日まで		
入札月日	令和　８年１０月２１日	契約月日	令和　８年１０月２７日		
予定価格	７，８３２，０００円	契約金額	６，８９１，５００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１０月２７日 竣工 令和　９年　２月２６日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１７２	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和８年度　社総金　市道御山町・信夫山線（狐塚工区）道路改良工事		
概　　要			

No.	商 号 又 は 名 称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	小林土木（株） (0000500023)	辞退		
2	東信建設（株） (0000500054)	落札 7,346,000		
3	（株）東北企業 (0000500055)	辞退		
4	（株）日新土建 (0000500058)	辞退		
5	（株）北斗建設 (0000500073)	9,600,000		
6	信夫工業（株） (0000501575)	9,500,000		
7	安齋土木（株） (0000501784)	辞退		
8	（株）土方建設 (0000502112)	辞退		
9	（株）キスキ (0000502117)	7,400,000		
10	（株）ｚｅｒｏ　ｏｎｅ (0000502172)	辞退		

契 約 人	福島市成川字台田２４番地 東信建設（株） 代表取締役　佐久間　政文　　024-544-1511				
指名月日	令和　８年１０月　５日	閲覧月日	令和　８年１０月　６日から 令和　８年１０月　７日まで		
入札月日	令和　８年１０月２１日	契約月日	令和　８年１０月２７日		
予定価格	９，１４１，０００円	契約金額	８，０８０，６００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１０月２７日 竣工 令和　９年　３月１８日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１７３	予算担当課	消防総務課
工 事 名	第４０分団（飯野）２部前原田車庫・火の見櫓解体撤去工事		
概 要			

No.	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	備 考
1	阿部建材工業（株） (0000500002)	辞退		
2	（有）小林組 (0000500245)	4,000,000		
3	山田建築（株） (0000500373)	3,700,000		
4	守工業（株） (0000500998)	辞退		
5	（株）ヤスタ創建 (0000501497)	落札 3,600,000		
6	大佐藤建設（有） (0000501778)	3,800,000		
7	（有）エヌオーエー (0000502048)	辞退		

契 約 人	福島市上野寺字東１７番地の５ （株）ヤスタ創建 代表取締役　安田　清治　　024-528-6383				
指名月日	令和　８年１０月　５日	閲覧月日	令和　８年１０月　６日から 令和　８年１０月　７日まで		
入札月日	令和　８年１０月２１日	契約月日	令和　８年１０月２７日		
予定価格	４，８１８，０００円	契約金額	３，９６０，０００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１０月２７日 竣工 令和　９年　１月２９日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備 考					