入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１７４	予算担当課	管財課
工 事 名	福島市役所庁舎棟非常用発電機始動用直流電源設備改修工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	大槻電設工業（株） (0000500555)	落札 11,200,000		
2	広栄電設（株） (0000500561)	15,340,000		
3	（株）佐藤電気商会 (0000500564)	11,760,000		
4	（株）須南電設 (0000500568)	12,870,000		
5	（株）高電 (0000500570)	12,000,000		
6	（株）福南電気 (0000500582)	11,500,000		
7	（株）舟山電設工業 (0000500584)	13,500,000		
8	六洋電気（株） (0000500591)	13,700,000		
9	広山電設工業（株） (0000500740)	12,430,000		
10	（株）齋藤電機 (0000500788)	12,155,000		

契 約 人	福島市鎌田字卸町１３番地７ 大槻電設工業（株） 代表取締役　大槻　博太　　024-573-1651				
指名月日	令和　８年１０月１９日	閲覧月日	令和　８年１０月２０日から 令和　８年１０月２１日まで		
入札月日	令和　８年１１月　４日	契約月日	令和　８年１１月１０日		
予定価格	１２，８９２，０００ 円	契約金額	１２，３２０，０００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１１月１０日 竣工 令和　９年　５月１４日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１７５	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和８年度　市道北沢又・丸子線（御山工区）道路舗装修繕工事（緊自債）		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	小林土木（株） (0000500023)	15,550,000		
2	（株）日新土建 (0000500058)	16,200,000		
3	福島舗装（株） (0000500067)	辞退		
4	（株）福島重車輌 (0000500068)	15,120,000		
5	（株）北斗建設 (0000500073)	落札 14,800,000		
6	八巻興業（株） (0000500081)	15,550,000		
7	広成建設（株） (0000500237)	15,530,000		
8	信夫工業（株） (0000501575)	16,500,000		
9	安齋土木（株） (0000501784)	辞退		
10	（株）土方建設 (0000502112)	15,530,000		
11	（株）キスキ (0000502117)	14,850,000		

契 約 人	福島市御山字井戸上３９番地 （株）北斗建設 代表取締役　熊坂　俊一　　536-4308				
指名月日	令和　８年１０月１９日	閲覧月日	令和　８年１０月２０日から 令和　８年１０月２１日まで		
入札月日	令和　８年１１月　４日	契約月日	令和　８年１１月１０日		
予定価格	１７，０８３，０００ 円	契約金額	１６，２８０，０００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１１月１０日 竣工 令和　９年　３月１８日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１７６	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和８年度　市道町裏・桜町線　道路舗装修繕工事（緊自債）		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	小林土木（株） (0000500023)	12,700,000		
2	多田建設（株） (0000500046)	辞退		
3	（株）福島重車輌 (0000500068)	13,370,000		
4	（株）北斗建設 (0000500073)	13,500,000		
5	八巻興業（株） (0000500081)	12,500,000		
6	広成建設（株） (0000500237)	11,004,000		
7	（有）前畑 (0000500250)	落札 10,988,000		
8	（有）北美建設 (0000501286)	11,150,000		
9	（株）土方建設 (0000502112)	11,028,000		
10	（株）キスキ (0000502117)	11,054,000		

契 約 人	福島市岡島字前畑２３番地 （有）前畑 代表取締役　髙野　智幸　　024-536-5882				
指名月日	令和　８年１０月１９日	閲覧月日	令和　８年１０月２０日から 令和　８年１０月２１日まで		
入札月日	令和　８年１１月　４日	契約月日	令和　８年１１月１０日		
予定価格	１３，７３９，０００ 円	契約金額	１２，０８６，８００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１１月１０日 竣工 令和　９年　３月１８日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１７７	予算担当課	道路整備課
工 事 名	市道穴田・大舘線　道路改良工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	安西土木（株） (0000500003)	10,600,000		
2	（株）大内建設 (0000500006)	10,480,000		
3	（株）紺野工務所 (0000500024)	9,530,000		
4	信陵建設（株） (0000500036)	10,600,000		
5	（株）瀬川建設 (0000500040)	9,420,000		
6	福新建設（株） (0000500069)	辞退		
7	（有）山川工務所 (0000500079)	辞退		
8	（有）山一建設 (0000500284)	10,750,000		
9	（有）共栄建設 (0000501378)	10,000,000		
10	（株）成和 (0000501939)	落札 9,172,000		

契 約 人	福島市飯坂町平野字天王下１８番地の１ （株）成和 代表取締役　斎藤　幹雄　　024-563-7422				
指名月日	令和　８年１０月１９日	閲覧月日	令和　８年１０月２０日から 令和　８年１０月２１日まで		
入札月日	令和　８年１１月　４日	契約月日	令和　８年１１月１０日		
予定価格	１１，４０７，０００ 円	契約金額	１０，０８９，２００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１１月１０日 竣工 令和　９年　３月１８日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１７８	予算担当課	交通政策課
工 事 名	都市構造再編集中支援事業　あづま陸橋下自転車駐車場　整備工事（２－１期）		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	安西土木（株） (0000500003)	10,900,000		
2	（株）大内建設 (0000500006)	9,900,000		
3	（有）交友会建設 (0000500019)	辞退		
4	（有）広和建設 (0000500020)	10,200,000		
5	多田建設（株） (0000500046)	辞退		
6	富久泉工業（株） (0000500070)	辞退		
7	（株）丸立渡辺組 (0000500076)	辞退		
8	八巻興業（株） (0000500081)	14,460,000		
9	広成建設（株） (0000500237)	10,530,000		
10	（株）土方建設 (0000502112)	辞退		
11	（株）キスキ (0000502117)	落札 9,408,000		

契 約 人	福島市御山字沢田８番５ （株）キスキ 代表取締役　来次　馨　　024-563-3886				
指名月日	令和　８年１０月１９日	閲覧月日	令和　８年１０月２０日から 令和　８年１０月２１日まで		
入札月日	令和　８年１１月　４日	契約月日	令和　８年１１月１０日		
予定価格	１１，５７２，０００ 円	契約金額	１０，３４８，８００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１１月１０日 竣工 令和　９年　３月１８日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					