入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１８０	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和８年度　道路メンテナンス事業　市道鎌田・笹谷線道路改良工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（有）広和建設 (0000500020)	落札 18,250,000		
2	多田建設（株） (0000500046)	20,000,000		
3	ノオコー建設（株） (0000500061)	20,720,000		
4	（株）福島重車輌 (0000500068)	辞退		
5	八巻興業（株） (0000500081)	20,500,000		
6	和合建設工業（株） (0000500083)	失格 17,908,000		
7	広成建設（株） (0000500237)	20,440,000		
8	（有）前畑 (0000500250)	19,418,000		
9	信夫工業（株） (0000501575)	18,396,000		
10	安齋土木（株） (0000501784)	辞退		
11	（株）土方建設 (0000502112)	失格 18,048,000		
12	（株）ｚｅｒｏ　ｏｎｅ (0000502172)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字下舘１番地 （有）広和建設 代表取締役　伊藤　茂和　　024-522-1576					
指名月日	令和　８年１０月２６日		閲覧月日	令和　８年１０月２７日から 令和　８年１０月２８日まで		
入札月日	令和　８年１１月１１日		契約月日	令和　８年１１月１７日		
予定価格	２２，４８４，０００ 円		契約金額	２０，０７５，０００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円	
履行期間	着工 令和　８年１１月１７日 竣工 令和　９年　５月１７日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③	
備　　考						

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１８１	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和８年度　人にやさしい道づくり事業　市道南町・佐倉下線　歩道修繕工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	一新建設（株） (0000500004)	12,600,000		
2	（有）尾形工務所 (0000500010)	辞退		
3	大宝建設（株） (0000500041)	12,400,000		
4	（有）大富建設 (0000500048)	辞退		
5	（株）半澤工務店 (0000500062)	12,400,000		
6	富久泉工業（株） (0000500070)	12,800,000		
7	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	落札 12,350,000		
8	渡喜建設（有） (0000500084)	失格 11,430,000		
9	（株）渡辺土木 (0000500085)	12,420,000		
10	ワイアールテック（株） (0000502114)	13,490,000		

契 約 人	福島市永井川字光白１番地の１ （有）丸清渡辺土建 代表取締役　渡辺　清　　546-1128				
指名月日	令和　８年１０月２６日	閲覧月日	令和　８年１０月２７日から 令和　８年１０月２８日まで		
入札月日	令和　８年１１月１１日	契約月日	令和　８年１１月１７日		
予定価格	１４，６８５，０００ 円	契約金額	１３，５８５，０００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１１月１７日 竣工 令和　９年　３月１８日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　日	① ② ③
備　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１８２	予算担当課	道路整備課
工 事 名	令和８年度　社総金　市道中町・太田町線道路改良工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（有）広和建設 (0000500020)	落札 6,128,000		
2	（株）東北企業 (0000500055)	辞退		
3	ノオコー建設（株） (0000500061)	6,560,000		
4	富久泉工業（株） (0000500070)	辞退		
5	和合建設工業（株） (0000500083)	失格 5,463,000		
6	信夫工業（株） (0000501575)	7,200,000		
7	安齋土木（株） (0000501784)	辞退		
8	（株）ｚｅｒｏ　ｏｎｅ (0000502172)	辞退		

契 約 人	福島市渡利字下舘１番地 （有）広和建設 代表取締役　伊藤　茂和　　024-522-1576				
指名月日	令和　８年１０月２６日	閲覧月日	令和　８年１０月２７日から 令和　８年１０月２８日まで		
入札月日	令和　８年１１月１１日	契約月日	令和　８年１１月１７日		
予定価格	７，１８３，０００ 円	契約金額	６，７４０，８００ 円		
変　更 工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変　更 契 約 額	①　円 ②　円 ③　円	増 減 額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１１月１７日 竣工 令和　９年　３月１８日	変 更 後 履行期限	① ② ③	変更契約 月　　日	① ② ③
備　　考					

入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１８３	予算担当課	河川課
工 事 名	普通河川蛭川改修工事		
概　　要			

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	一新建設（株） (0000500004)	22,250,000		
2	（株）尾形建設 (0000500009)	22,300,000		
3	尾形工業（株） (0000500011)	22,390,000		
4	（有）交友会建設 (0000500019)	22,400,000		
5	（有）大富建設 (0000500048)	辞退		
6	東信建設（株） (0000500054)	22,270,000		
7	（株）半澤工務店 (0000500062)	落札 22,100,000		
8	富久泉工業（株） (0000500070)	22,270,000		
9	（有）丸清渡辺土建 (0000500075)	22,380,000		
10	渡喜建設（有） (0000500084)	22,250,000		
11	（株）渡辺土木 (0000500085)	22,520,000		
12	（株）テクノサイコー (0000502111)	22,900,000		

契 約 人	福島市上鳥渡字茶中４９番地 （株）半澤工務店 代表取締役　半澤　泰夫　　593-2288				
指名月日	令和　８年１０月２６日	閲覧月日	令和　８年１０月２７日から 令和　８年１０月２８日まで		
入札月日	令和　８年１１月１１日	契約月日	令和　８年１１月１７日		
予定価格	２４，４９７，０００ 円	契約金額	２４，３１０，０００ 円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１１月１７日 竣工 令和　９年　３月１８日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考					