入 札 結 果 （ 閲 覧 用 ）

契約番号	５０８１０００１７０	予算担当課	道路保全課
工 事 名	令和８年度　道路メンテナンス事業　市道舘・前畑線（新八反田橋）橋梁補修工事		
概　　要	工事Ｉ型制限付一般競争入札（事後審査型） 事後公表 低入札価格調査		

No.	商　号　又　は　名　称	第　１　回	第　２　回	備　考
1	（株）尾形建設 (0000500009)	66,108,000		
2	寿建設（株） (0000500022)	70,500,000		
3	（株）紺野工務所 (0000500024)	70,540,000		
4	多田建設（株） (0000500046)	65,300,000		
5	（株）半澤工務店 (0000500062)	落札 65,296,000		
6	和合建設工業（株） (0000500083)	88,274,000		
7	（株）渡辺土木 (0000500085)	67,250,000		
8	広成建設（株） (0000500237)	68,220,000		
9	協三工業（株） (0000500989)	66,055,000		
10	（株）高野塗装店 (0000501192)	失格 64,700,000		

契 約 人	福島市上鳥渡字茶中４９番地 （株）半澤工務店 代表取締役　半澤　泰夫　　593-2288				
資格確認月日	令和　８年１１月１６日	閲覧月日	令和　８年　９月２９日から 令和　８年１０月１４日まで		
入札月日	令和　８年１０月２８日	契約月日	令和　８年１１月１８日		
予定価格	８２，８４１，０００円	契約金額	７１，８２５，６００円		
変更工事価格	①　円 ②　円 ③　円	変更契約額	①　円 ②　円 ③　円	増減額	①　円 ②　円 ③　円
履行期間	着工 令和　８年１１月１８日 竣工 令和　９年　３月１８日	変更後履行期限	① ② ③	変更契約月日	① ② ③
備　　考	低入札価格調査実施				