

入 札 結 果 (工 事)

1 頁

契 約 番 号	No.2100048	担 当 課	建設課
工 事 件 名	社総金(防災・安全)市道笹谷3号線(金谷橋)橋梁補修工事に伴う笹谷中金屋地内75mm添架管添架替工事		
工 事 箇 所	福島市笹谷字中金屋～金屋地内		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)荒井設備工業所	16,800,000	14,800,000	
2	安斎設備工業(株)	15,650,000	14,700,000	
3	大久保配管工業(株)	15,000,000	14,500,000	
4	協栄設備(株)	16,000,000	14,800,000	
5	(株)協和衛研興業	16,500,000	辞退	
6	(株)光和設備工業所	15,900,000	辞退	
7	(株)新設備工業所	16,500,000	辞退	
8	(株)中川工業所	15,710,000	14,900,000	
9	文化設備工業(株)	16,600,000	辞退	
10	(有)武藤工務所	15,480,000	辞退	

契 約 者	不調		
契 約 月 日	令和3年3月9日		
工 期	着工		竣工
契 約 金 額	(税込) 円	予定価格	(税込) 円
現 場 説 明 会 等	なし		
入 札	令和3年3月9日		
備 考			

