

入 札 結 果 (工 事)

1 頁

契 約 番 号	No.4100027	担 当 課	配水課
工 事 件 名	北部第2幹線500mm電食防止器具設置工事		
工 事 箇 所	福島市冲高字反町～貴船地内		
概 要	制限付一般競争入札 公告第30号		

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	日本防蝕工業(株)東北支店	※失格		
2	(株)ナカボーテック東北支店	35,500,000		落札
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

契 約 者	株式会社ナカボーテック東北支店		
契 約 月 日	令和4年9月16日		
工 期	令和4年9月16日	～	令和5年3月14日
契 約 金 額	(税込) 39,050,000 円	予定価格	(税込) 42,768,000 円
現 場 説 明 会 等	なし		
入 札	令和4年9月13日		
備 考	※失格・・・必要書類不足のため。		

入 札 結 果 (工 事)

2 頁

契 約 番 号	No.4100028	担 当 課	建設課
工 事 件 名	佐原中原地内 (第1-2工区) 300mm配水管布設工事		
工 事 箇 所	福島市佐原字中原地内		
概 要	制限付一般競争入札 公告第31号		

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コバックス(株)	105,000,000	辞退	
2	協栄設備(株)	106,000,000	辞退	
3	(株)中川工業所	102,500,000	100,000,000	
4	日新配管工事(株)	105,800,000	辞退	
5	(有)ヤマト設備	106,200,000	辞退	
6	(株)小栗設備工業所	105,500,000	辞退	
7	(有)武藤工務所	101,500,000	99,000,000	落札
8	(有)荒井設備工業所	103,000,000	100,500,000	
9	(株)東洋住宅設備	104,900,000	辞退	
10				
11				
12				

契 約 者	有限会社武藤工務所			
契 約 月 日	令和4年9月16日			
工 期	着工	令和4年9月16日	竣工	令和5年2月22日
契 約 金 額	(税込)	108,900,000 円	予定価格	(税込) 111,045,000 円
現 場 説 明 会 等	なし			
入 札	令和4年9月13日			
備 考				

入 札 結 果 (工 事)

3 頁

契 約 番 号	No.4100031	担 当 課	建設課
工 事 件 名	老朽管更新事業（第14期）に伴う蓬萊町二丁目地内75mm配水管布設替工事		
工 事 箇 所	福島市蓬萊町二丁目地内		
概 要	制限付一般競争入札 公告第32号		

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	コバックス(株)	37,700,000		落札
2	日新配管工事(株)	40,200,000		
3	(株)小栗設備工業所	39,800,000		
4	(有)武藤工務所	38,780,000		
5	(有)ヤマト設備	39,000,000		
6	(有)荒井設備工業所	39,000,000		
7	(株)東洋住宅設備	38,900,000		
8	(株)中川工業所	38,700,000		
9	協栄設備(株)	39,000,000		
10				
11				
12				

契 約 者	コバックス株式会社			
契 約 月 日	令和4年9月16日			
工 期	着工	令和4年9月16日	竣工	令和5年2月12日
契 約 金 額	(税込) 41,470,000 円	予定価格	(税込) 41,481,000 円	
現 場 説 明 会 等	なし			
入 札	令和4年9月13日			
備 考				

入 札 結 果 （ 工 事 ）

4 頁

契 約 番 号	No.4100032	担 当 課	建設課
工 事 件 名	市道北浦・仲森線道路改良工事に伴う立子山仲森地内200mm配水管布設替工事		
工 事 箇 所	福島市立子山字仲森地内		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)光和設備工業所	19,400,000	辞退	
2	コバックス(株)	18,500,000	18,200,000	
3	協栄設備(株)	19,500,000	辞退	
4	倉島設備(株)	事前辞退		
5	(株)新設備工業所	18,300,000	18,000,000	
6	(株)高橋設備工業所	19,000,000	18,200,000	
7	中央設備(株)	20,000,000	18,150,000	
8	(株)中川工業所	18,550,000	18,200,000	
9	日新配管工事(株)	19,100,000	辞退	
10	東日本ユニットサービス(株)	18,600,000	辞退	
11	文化設備工業(株)	19,700,000	辞退	
12	(有)武藤工務所	19,200,000	辞退	
13				

契 約 者	不調		
契 約 月 日			
工 期	着工		竣工
契 約 金 額	(税込) 円	予定価格	(税込) 円
現 場 説 明 会 等	なし		
入 札	令和4年9月13日		
備 考			

見積合わせ結果（工事）

5 頁

契約番号	No.4100033	担当課	施設管理センター
工事件名	大平山配水池耐震補強に伴う内部配管塗装替ほか修繕工事		
工事場所	福島市小倉寺字大平山14-6		
概要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	多田建設(株)	4,600,000		決定

契約者	多田建設株式会社			
契約月日	令和4年9月16日			
工期	着工	令和4年9月16日	竣工	令和5年3月14日
契約金額	(税込) 5,060,000 円	予定価格	(税込) 5,170,000 円	
現場説明会等	なし			
見積合わせ	令和4年9月13日			
備考	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき)の規定により随意契約とする。			

見 積 結 果 （ 工 事 ）

6 頁

契約番号	No.4100032	担当課	建設課
工 事 件 名	市道北浦・仲森線道路改良工事に伴う立子山仲森地内200mm配水管布設替工事		
工 事 箇 所	福島市立子山字仲森地内		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(株)新設備工業所	16,900,000		決定
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

契約者	株式会社新設備工業所			
契約月日	令和4年9月16日			
工 期	着工	令和4年9月16日	竣工	令和5年2月13日
契約金額	(税込) 18,590,000 円	予定価格	(税込) 18,601,000 円	
現場説明会等	なし			
見積合わせ	令和4年9月13日			
備 考	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号（再度の入札に対し落札者がいないとき）の規定により随意契約とする。			