

入 札 結 果 (工 事)

1 頁

契 約 番 号	No.4100038	担 当 課	配水課
工 事 件 名	日の倉橋添架管350mmほか塗装替工事		
工 事 箇 所	福島市庄野字北日ノ倉～日ノ倉地内ほか1箇所		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	旭産業(株)	事前辞退		
2	(株)小野工業所	事前辞退		
3	加藤塗装工業(株)	9,200,000		落札
4	協三工業(株)	事前辞退		
5	(株)郡山塗装福島支店	7,400,000		※失格
6	(株)成和	事前辞退		
7	(株)高野塗装店	辞退		
8	東海鋼管(株)仙台営業所	12,800,000		
9	東開工業(株)	事前辞退		
10	東開クレテック(株)	事前辞退		
11	(株)日新土建	事前辞退		
12	(株)福島塗装店	辞退		
13	福島ニチレキ(株)福島営業所	事前辞退		
14	(株)リンペイ	辞退		
15				

契 約 者	加藤塗装工業株式会社			
契 約 月 日	令和4年10月14日			
工 期	着工	令和4年10月14日	竣工	令和5年2月20日
契 約 金 額	(税込) 10,120,000 円	予定価格	(税込) 11,209,000 円	
現 場 説 明 会 等	なし			
入 札	令和4年10月11日			
備 考	※最低制限価格を下回ったため失格			

入 札 結 果 (工 事)

2 頁

契 約 番 号	No.4100039	担 当 課	配水課
工 事 件 名	令和4年福島県沖地震に伴う渡利三本木地内ほか舗装本復旧工事		
工 事 箇 所	福島市渡利字三本木47-1地先ほか22箇所		
概 要			

No	商号又は名称	第1回	第2回	備考
1	(有)エヌオーエー	8,800,000		落札
2	菅信建設(株)	辞退		
3	(有)交友会建設	辞退		
4	(有)広和建設	辞退		
5	信夫工業(株)	辞退		
6	福交建設(株)	辞退		
7	(有)前畑	辞退		
8	(有)丸清渡辺土建	辞退		
9	(有)モチヅ建設	辞退		
10	(株)ヤスタ創建	辞退		
11	八巻興業(株)	欠席		
12	和合建設工業(株)	12,500,000		
13				
14				
15				

契 約 者	有限会社エヌオーエー			
契 約 月 日	令和4年10月14日			
工 期	着工	令和4年10月14日	竣工	令和5年1月23日
契 約 金 額	(税込) 9,680,000 円	予定価格	(税込) 12,587,300 円	
現 場 説 明 会 等	令和4年10月4日			
入 札	令和4年10月11日			
備 考				